ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

@ INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA
(SCHEDA BSD0040)

04 | DETERMINAZIONE ONORARI FASI

CALCOLO DEI COMPENSI TOTALI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA
E.22 E.16 E.17 S.03 1A.01 1A.02 1A.04 netto spese totale TOTALE LAVORI (V)
Valore dell'opera (V) 12 227 907,50€ | 1218 000,00 € | 182 480,00 € | 9291937,50€ | 2043 210,00€ | 4270462,50€ | 3368 852,50€ | 32602 850,00 € 32 602 850,00 €
Attivita propedeutiche progettazione (Voci 1,
2,3,21,22,40, 41, 42, 57, 58, 75, 90, 105)
FASE1 51591,70 € 1464,32 € 193,25 € 42 933,95 € 1377,19€ 2 846,27 € 3579,66 € 103 986,35 € 10398,63 € 114 384,984 €
Indagini ambientali (computo analitico) 47 200,00 € 47 200,00 € 4720,00 € 51 920,000 € 123 047,48 €
Compensi a vacazione 7 875,00 € 7 875,00 € 787,50 € 8 662,500 €
Progettazione definitiva (Voci 4-13, 23-32, 43-
RSE2 49, 59-67, 76-82, 91-97, 106-112) 490 544,07 € 56 620,56 € 5282,12 € 196 269,51 € 36 725,08 € 75900,49 € 95 457,58 € 956 799,41 € 95679,94 €| 1052479,353 €
Progettazione esecutiva (Voci 14-20, 33-39,
FASE 3 |50-56, 68-74, 83-89, 98-104, 113-119)
346 763,91 € 40 024,88 € 5282,12 € 181 958,19 € 39 479,46 € 81593,03 € 102 616,90 € 797 718,49€ | 79771,85€ 877 490,338 € TOTALE NETTO SERVIZI
Totale netto importo del servizio 896 774,68 € 98 109,77 € 57 957,49 € 421 161,65 € 77 581,73 € 160 339,79 € 201 654,14 € 1913579,25€ | 191357,93 € | 2104 937,175 € 1913 579,25 €
46,86% 5,13% 3,03% 22,01% 4,05% 8,38% 10,54% 100,00%
SPESE
986 452,15 € 107 920,75€ 63753,24€ 463 277,81 € 85339,90 € 176 373,77 € 221 819,55 € 2104 937,18 € 10,00%
46,86% 5,13% 3,03% 22,01% 4,05% 8,38% 10,54% 191 357,93 €
TOTALE SERVIZI
2104 937,18 €
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ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

(SCHEDA BSD0040)

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA

DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)

Importo delle opere (V)

E.22

12227 907,50 €

Parametro (P) 0,044623763
Grado di difficolta (G) 1,55
FASE 1 - Attivita preliminari

1 Qbl.10 0,015 |Relazione Archeologica 12 686,48 €|

2 Qbll.02 0,04 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)* 13 532,25 €

3 Qbll.06 0,03 Studio di inserimento urbanistico (Studio di impatto sulle dinamiche della citta) 25372,97 €|

Totale Attivita preliminari (E.22) 51591,70 €
FASE 2 - Progettazione definitiva
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
4 @I 0,23 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1) 194526,10 €
5 Qbll.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere |), m), o), d.P.R. 59203,50 €
207/10)

6 Qbll.09 0,06 Relazione geotecnica 50 745,94 €

7 Qbll.10 0,03 Relazione idrologica 2537297 €

8 Qbll17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006-(art.3, comma 1, 4228828 €

lettera m), d.P.R. 207/10)

9 Qbll.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 50 745,94 €
10 Qbll.19 0,02 Relazione Paesaggistica 16 915,31 €
11 Qbll.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 16 915,31 €
12 Qb.11.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 2537297 €
13 Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 8 457,66 €

Totale progettazione definitiva (E.22) 490 544,07 €
FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP

14 Qblll.01 0,07 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 59 203,59 €

15 Qblll.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 109 949,53 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
16 s eE 0,04 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 3383063€

17 Qblll.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 16 915,31 €
18 Qblll.05 0,02 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 16 915,31 €
19 Qblll.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 25372,97 €
20 Qblll.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 84 576,56 €

Totale progettazione esecutiva + CSP (E.22) 346 763,91 €
Totale netto attivita preliminari+DEF+ESE+CSP (E.22) 888 899,68 €
(*) 1l calcolo del compenso & stato effettuato operando una riduzione dell'importo delle opere (V) al 40%, dal momento che

dovranno essere eseguite le attivita di restituzione del rilievo materico e del degrado in ottica del progetto di restauro e di
completamento del rilievo dei sottoservizi.

Il RUP
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ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

‘ INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA
i (SCHEDA BSD0040)
04| | DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE
Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) E.16
Importo delle opere (V) 1218 000,00 €
Parametro (P) 0,066790957
Grado di difficolta (G) 1,2
FASE 1 - Attivita preliminari
21 Qbl.10 0,015 |Relazione Archeologica 1464,32 €
22 Qbll.06 0,03 Studio di inserimento urbanistico (Studio di impatto sulle dinamiche della citta) 2928,65 €
Totale Attivita preliminari (E.16) 146432 €
FASE 2 - Progettazione definitiva
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
23 @O 0,23 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1) 22452,98€
24 Qbll.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere |), m), o), d.P.R. 683352¢€
207/10)
25 Qbl1.09 0,06 Relazione geotecnica 5857,30 €
26 Qbll.10 0,03 Relazione idrologica 2928,65 €
27 Qbll17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006-(art.3, comma 1, 4881,08€
lettera m), d.P.R. 207/10)
28 Qbll.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 5857,30 €
29 Qbll.19 0,02 Relazione Paesaggistica 1952,43 €
30 Qbll.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 1952,43 €
31 Qb.11.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 2928,65 €
32 Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 976,22 €
Totale progettazione definitiva (E.16) 56 620,56 €
FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP
33 Qblll.01 0,07 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 6 833,52 €
34 Qbll1.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 12 690,82 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
35 QbIlLoS 0,04 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 3904,87€
36 Qblll.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 1952,43 €
37 Qblll.05 0,02 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 1952,43 €
38 Qblll.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 2928,65 €
39 Qblll.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 9762,17 €
Totale progettazione esecutiva + CSP (E.16) 40 024,88 €
Totale netto attivita preliminari+DEF+ESE+CSP (E.16) 98 109,77 €

Il RUP
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ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA
i o (SCHEDA BSD0040)
04| DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE
Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) E.17
Importo delle opere (V) 182 480,00 €
Parametro (P) 0,108616534
Grado di difficolta (G) 0,65
FASE 1 - Attivita preliminari
40 Qbl.10 0,015 |Relazione Archeologica 193,25 €
41 Qbll.02 0,04 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) * 206,13 €
42 Qbll.06 0,03 Studio di inserimento urbanistico 386,50 €
Totale Attivita preliminari (E.17) 193,25 €
FASE 2 - Progettazione definitiva
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
43 G 023 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1) 2963,14€
24 Qbll.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere |), m), o), d.P.R. 901,83 €
207/10)
45 Qbll.10 0,03 Relazione idrologica 386,50 €
6 Qbll17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006-(art.3, comma 1, 644,16 €
lettera m), d.P.R. 207/10)
47 Qbll.19 0,02 Relazione Paesaggistica 257,66 €
48 Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 128,83 €
49 Qbll.25 0,02 Piano di monitoraggio ambientale (art. 164, D.Lgs. 163/2006 - art. 10, comma 3, allegato XXII) 257,66 €
Totale progettazione definitiva (E.17) 5282,12 €
FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP
50 Qblll.01 0,07 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 901,83 €
51 Qbll1.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 1674,82 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
52 QbIlLoS 0,04 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 51533 ¢
53 Qblll.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 257,66 €
54 Qblll.05 0,02 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 257,66 €
55 Qblll.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 386,50 €
56 Qblll.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 1288,32 €
Totale progettazione esecutiva + CSP (E.17) 5282,12 €
Totale netto attivita preliminari+DEF+ESE+CSP (E.17) 10757,49 €
(*) Il calcolo del compenso & stato effettuato operando una riduzione dell'importo delle opere (V) al 40%, dal momento che

dovranno essere eseguite le attivita di restituzione del rilievo materico e del degrado in ottica del progetto di restauro e di
completamento del rilievo dei sottoservizi.

Il RUP

03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

‘ INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA
. (SCHEDA BSD0040)
04| | DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE
Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) S.03
Importo delle opere (V) 9291937,50€
Parametro (P) 0,046321403
Grado di difficolta (G) 0,95
FASE 1 - Attivita preliminari
57 Qbl.10 0,015 [Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 6133,42€
58 Qbll.14 0,09 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 36 800,53 €
Totale Attivita preliminari (S.03) 42 933,95 €
FASE 2 - Progettazione definitiva
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
59 Qbll.01 0,18 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 73 601,06 €
207/10
69 Qbll.05 0,04 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere |), m), o), d.P.R. 1635579 €
207/10)
61 Qbll.09 0,06 Relazione geotecnica 24 533,69 €
62 Qbll.10 0,03 Relazione idrologica 12 266,84 €
63 Qbll17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006-(art.3, comma 1, 2044474 €
lettera m), d.P.R. 207/10)
64 Qbll.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 24 533,69 €
65 Qbll.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 8177,90 €
66 Qb.11.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 12 266,84 €
67 Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 4088,95 €
Totale progettazione definitiva (S.03) 196 269,51 €
FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP
68 Qblll.01 0,12 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 49 067,38 €
69 Qblll.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 53156,32 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
70 QbIlLoS 0,03 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 12 266,84 €
71 Qblll.04 0,01 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 4 088,95 €
72 Qblll.05 0,025 [Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 10222,37 €
73 Qblll.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 12 266,84 €
74 Qblll.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 40 889,48 €
Totale progettazione esecutiva + CSP (S.03) 181 958,19 €

Totale netto attivita preliminari+DEF+ESE+CSP (S.03)

Il RUP

421 161,65 €
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ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

- INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA
(SCHEDA BSD0040)
04| | DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE
Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) 1A.01
Importo delle opere (V) 2043 210,00 €
Parametro (P) 0,059914021
Grado di difficolta (G) 0,75

FASE 1 - Attivita preliminari

75 Qbl.10 0,015 |Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) | 1377,19€

Totale Attivita preliminari (1A.01) 1377,19€

FASE 2 - Progettazione definitiva

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
76 G 0.16 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1) 14690,03 €
77 Qbll.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere |), m), o), d.P.R. 6426,89 €
207/10)
78 Qbll17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006-(art.3, comma 1, 4590,63 €
lettera m), d.P.R. 207/10)
79 Qbll.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 5508,76 €
80 Qbll.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 1836,25€
81 Qb.11.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 2754,38 €
82 Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 918,13 €
Totale progettazione definitiva (IA.01) 36 725,08 €
FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP
83 Qblll.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 13771,90 €
84 Qbll1.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 4590,63 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
85 QbIlLoS 0,05 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 459063 €
86 Qblll.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 1836,25 €
87 Qblll.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 2754,38€
88 Qblll.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 275438 €
89 Qblll.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 9181,27 €
Totale progettazione esecutiva + CSP (1A.01) 39479,46 €
Totale netto attivita preliminari+DEF+ESE+CSP (IA.01) 77 581,73 €

Il RUP 03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA

(SCHEDA BSD0040)
04| DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE
Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) 1A.02
Importo delle opere (V) 4270 462,50 €
Parametro (P) 0,052274606
Grado di difficolta (G) 0,85
FASE 1 - Attivita preliminari
90 Qbl.10 0,015 |Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) | 2 846,27 €
Totale Attivita preliminari (1A.02) 2 846,27 €
FASE 2 - Progettazione definitiva
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
a1 G 0.16 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1) 30 360,20 €
o Qbll.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere |), m), o), d.P.R. 13282,50 €
207/10)
03 Qbll17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006-(art.3, comma 1, 948756 €
lettera m), d.P.R. 207/10)
94 Qbll.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 11 385,07 €
95 Qbll.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 3795,02€
96 Qb.11.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 5692,54 €
97 Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 1897,51€
Totale progettazione definitiva (IA.02) 75900,49 €
FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP
98 Qblll.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 28 462,69 €
99 Qbll1.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 9 487,56 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
100 Qlalee 0,05 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 9487,56 €
101 Qblll.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 3795,02€
102 Qblll.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 5692,54 €
103 Qblll.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 5692,54 €
104 Qblll.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 18 975,12 €
Totale progettazione esecutiva + CSP (1A.02) 81593,03 €
Totale netto attivita preliminari+DEF+ESE+CSP (1A.02) 160 339,79 €

Il RUP

03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA

(SCHEDA BSD0040)

DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)

Importo delle opere (V)

1A.04

3368 852,50 €

Parametro (P) 0,054491039
Grado di difficolta (G) 1,3
FASE 1 - Attivita preliminari
105 Qbl.10 0,015 |Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) | 3579,66 €
Totale Attivita preliminari (1A.04) 3579,66 €
FASE 2 - Progettazione definitiva
Qbll.01 0,16 lReIazioni generale 'e tecniche, E!aborati gréfici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 3818303 €
106 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1)
Qbll.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere |), m), o), d.P.R. 16 705,08 €
107 207/10)
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006-(art.3, comma 1,
108 Qs 0,05 lettera m), d.P.R. 207/10) 11932,20¢
109 Qbll.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 14 318,64 €
110 Qbll.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 4772,88 €
111 Qb.11.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 7 159,32 €
112 Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 2 386,44 €
Totale progettazione definitiva (I1A.04) 95 457,58 €
FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP
113 Qblll.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 35796,59 €
114 Qbll1.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 11932,20 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
115 UAIlEE 0,05 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 11932,20¢
116 Qblll.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 4772,88 €
117 Qblll.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 7 159,32 €
118 Qblll.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 7 159,32 €
119 Qblll.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 23864,40 €
Totale progettazione esecutiva + CSP (1A.04) 102 616,90 €

Totale netto attivita preliminari+DEF+ESE+CSP (1A.04)

Il RUP

201 654,14 €

03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX
CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA (SCHEDA BSD0040)

| DETERMINAZIONE ONORARI A VACAZIONE PER INDAGINI PROPEDEUTICHE

1 Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali

ORE DI LAVORO PER ATTIVITA
Professionista incaricato ore
Sopralluoghi e attivita in situ 8
Sopralluoghi e attivita in situ (assistenza) 8
Redazione relazione 25
TOTALE 41
FIGURA PROFESSIONALE €/ora QUANTITA IMPORTO TOTALE
a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00); € 75,00 33 2 475,00 €
b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00); €50,00 8 400,00 €
TOTALE 2 875,00 €
2 Redazione scheda tecnica ex art. 16 D.M. 154/2017
ORE DI LAVORO PER ATTIVITA
Professionista incaricato ore
Esecuzione saggi stratigrafici 25
Esecuzione saggi stratigrafici (assistenza) 25
Redazione relazione 25
TOTALE 75
FIGURA PROFESSIONALE €/ora QUANTITA IMPORTO TOTALE
a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00); € 75,00 50 3 750,00 €
b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00); €50,00 25 1 250,00 €
TOTALE 5000,00 €
IMPORTO TOTALE
Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali 2 875,00 €
Redazione scheda tecnica ex art. 16 D.M. 154/2017 5 000,00 €
TOTALE 7 875,00 €

Il RUP 03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

& INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO
A BRESCIA (SCHEDA BSD0040)
04| | DETERMINAZIONE ONORARI PER INDAGINI AMBIENTALI
N. | DESCRIZIONE U.M. QUANTITA PREZZO UNIT. TOTALE
1{Indagine eventuale presenza sottoservizi a corpo 1 5000,00 € 5 000,00 €
2|(eventuale) Dismissione serbatoio interrato con rimozione DA QUANTIFICARE SUCCESSIVAMENTE
3|Elaborazione Modello Concettuale Preliminare a corpo | 1 1500,00 € 1 500,00 €
4|Attivita di carotaggio finalizzata al prelievo campioni massivi
4.1 |Trasporto attrezzature, in A/R a corpo 1 1 600,00 € 1 600,00 €
4.2 |Postazione sonda cadauno 20 60,00 € 1 200,00 €
4.3 |Perforazione a carotaggio continuo con carotiere m 100 100,00 € 10 000,00 €
4.4 |Fornitura cassette portacampioni da 5 mt con coperchio cadauno 20 40,00 € 800,00 €
5|Campionamento e verifiche di laboratorio
5.1 [Presenza tecnico campionatore giorno 3 150,00 € 450,00 €
5.2 |Analisi di laboratorio per verifica “CSC” in campioni di terreno cadauno 80 220,00 € 17 600,00 €
5.3 [Analisi di laboratorio verifica “terreno di riporto” cadauno 10 170,00 € 1 700,00 €
6|Relazione Tecnica finale a corpo 1 2 000,00 € 2 000,00 €
7|Censimento eventuale presenza Materiali Contenenti Amianto
7.1 |Nolo a caldo attrezzatura per lavoro in quota fino a 10 mt giorno 1 700,00 € 700,00 €
7.2 |Presenza tecnico campionatore giorno 1 150,00 € 150,00 €
7.3 |[Prelievo ed analisi qualitativa ricerca MCA cadauno 10 130,00 € 1 300,00 €
7.4 |Relazione Tecnica finale a corpo 1 1 000,00 € 1 000,00 €
8|Censimento eventuale presenza Materiali Contenenti Amianto
8.1 [Nolo a caldo attrezzatura per lavoro in quota fino a 10 mt giorno RICOMPRESO NELLA VOCE 7.1
8.2 |Presenza tecnico campionatore giorno RICOMPRESO NELLA VOCE 7.2
8.3 |Prelievo ed analisi qualitativa ricerca FAV cadauno 10 220,00 € 2 200,00 €
8.4 |Relazione Tecnica finale a corpo RICOMPRESO NELLA VOCE 7.4
TOTALE 47 200,00 €
I RUP 03/07/2023
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