
ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

04

E.22 E.16 E.17 S.03 IA.01 IA.02 IA.04 netto spese totale TOTALE LAVORI (V)

Valore dell'opera (V) 12 227 907,50 €  1 218 000,00 €  182 480,00 € 9 291 937,50 €  2 043 210,00 €  4 270 462,50 €  3 368 852,50 €  32 602 850,00 €  32 602 850,00 €                                

Attività propedeutiche progettazione (Voci 1, 

2, 3, 21,22, 40, 41, 42, 57, 58, 75, 90, 105)

51 591,70 €         1 464,32 €         193,25 €         42 933,95 €       1 377,19 €         2 846,27 €         3 579,66 €         103 986,35 €       10 398,63 €    114 384,984 €     

Indagini ambientali (computo analitico) 47 200,00 €    47 200,00 €         4 720,00 €      51 920,000 €       123 047,48 €                                     

Compensi a vacazione 7 875,00 €           7 875,00 €           787,50 €         8 662,500 €         

FASE 2
Progettazione definitiva (Voci 4-13, 23-32, 43-

49, 59-67, 76-82, 91-97, 106-112) 490 544,07 €       56 620,56 €       5 282,12 €      196 269,51 €     36 725,08 €       75 900,49 €       95 457,58 €       956 799,41 €       95 679,94 €    1 052 479,353 €  

TOTALE NETTO SERVIZI

Totale netto importo del servizio 896 774,68 €       98 109,77 €       57 957,49 €    421 161,65 €     77 581,73 €       160 339,79 €     201 654,14 €     1 913 579,25 €    191 357,93 € 2 104 937,175 €  1 913 579,25 €                                  

46,86% 5,13% 3,03% 22,01% 4,05% 8,38% 10,54% 100,00%

SPESE

986 452,15 €       107 920,75 €     63 753,24 €    463 277,81 €     85 339,90 €       176 373,77 €     221 819,55 €     2 104 937,18 €    10,00%

46,86% 5,13% 3,03% 22,01% 4,05% 8,38% 10,54% 191 357,93 €

TOTALE  SERVIZI

2 104 937,18 €                                  

FASE 1

FASE 3

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA

 (SCHEDA BSD0040)

DETERMINAZIONE ONORARI FASI

CALCOLO DEI COMPENSI TOTALI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

Progettazione esecutiva (Voci 14-20, 33-39, 

50-56, 68-74, 83-89, 98-104, 113-119)

346 763,91 €       40 024,88 €       5 282,12 €      181 958,19 €     877 490,338 €     39 479,46 €       81 593,03 €       102 616,90 €     797 718,49 €       79 771,85 €    

Il RUP 03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

04

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) E.22

Importo delle opere (V) 12 227 907,50 €         

Parametro (P) 0,044623763

Grado di difficoltà (G) 1,55

FASE 1 - Attività preliminari

1 QbI.10 0,015 Relazione Archeologica 12 686,48 €

2 QbII.02 0,04 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)* 13 532,25 €

3 QbII.06 0,03 Studio di inserimento urbanistico (Studio di impatto sulle dinamiche della città) 25 372,97 €

DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA

 (SCHEDA BSD0040)

Totale Attività preliminari (E.22) 51 591,70 €

FASE 2 - Progettazione definitiva

4 QbII.01 0,23
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1)
194 526,10 €

5 QbII.05 0,07
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.

207/10)
59 203,59 €

6 QbII.09 0,06 Relazione geotecnica 50 745,94 €

7 QbII.10 0,03 Relazione idrologica 25 372,97 €

8 QbII.17 0,05
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,

lettera m), d.P.R. 207/10 )
42 288,28 €

9 QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 50 745,94 €

10 QbII.19 0,02 Relazione Paesaggistica 16 915,31 €

11 QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 16 915,31 €

12 Qb.II.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 25 372,97 €

13 QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 8 457,66 €

Totale progettazione definitiva (E.22) 490 544,07 €

FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP

14 QbIII.01 0,07 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 59 203,59 €

15 QbIII.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 109 949,53 €

16 QbIII.03 0,04
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
33 830,63 €

17 QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 16 915,31 €

18 QbIII.05 0,02 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 16 915,31 €

19 QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 25 372,97 €

20 QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 84 576,56 €

Totale progettazione esecutiva + CSP (E.22) 346 763,91 €

Totale netto attività preliminari+DEF+ESE+CSP (E.22) 888 899,68 €

(*) Il calcolo del compenso è stato effettuato operando una riduzione dell'importo delle opere (V) al 40%, dal momento che

dovranno essere eseguite le attività di restituzione del rilievo materico e del degrado in ottica del progetto di restauro e di

completamento del rilievo dei sottoservizi.

Il RUP 03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

04

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) E.16

Importo delle opere (V) 1 218 000,00 €           

Parametro (P) 0,066790957

Grado di difficoltà (G) 1,2

FASE 1 - Attività preliminari

21 QbI.10 0,015 Relazione Archeologica 1 464,32 €

22 QbII.06 0,03 Studio di inserimento urbanistico (Studio di impatto sulle dinamiche della città) 2 928,65 €

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA

 (SCHEDA BSD0040)

DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE

Totale Attività preliminari (E.16) 1 464,32 €

FASE 2 - Progettazione definitiva

23 QbII.01 0,23
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1)
22 452,98 €

24 QbII.05 0,07
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.

207/10)
6 833,52 €

25 QbII.09 0,06 Relazione geotecnica 5 857,30 €

26 QbII.10 0,03 Relazione idrologica 2 928,65 €

27 QbII.17 0,05
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,

lettera m), d.P.R. 207/10 )
4 881,08 €

28 QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 5 857,30 €

29 QbII.19 0,02 Relazione Paesaggistica 1 952,43 €

30 QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 1 952,43 €

31 Qb.II.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 2 928,65 €

32 QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 976,22 €

Totale progettazione definitiva (E.16) 56 620,56 €

FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP

33 QbIII.01 0,07 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 6 833,52 €

34 QbIII.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 12 690,82 €

35 QbIII.03 0,04
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
3 904,87 €

36 QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 1 952,43 €

37 QbIII.05 0,02 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 1 952,43 €

38 QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 2 928,65 €

39 QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 9 762,17 €

Totale progettazione esecutiva + CSP (E.16) 40 024,88 €

Totale netto attività preliminari+DEF+ESE+CSP (E.16) 98 109,77 €

Il RUP 03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

04

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) E.17

Importo delle opere (V) 182 480,00 €              

Parametro (P) 0,108616534

Grado di difficoltà (G) 0,65

FASE 1 - Attività preliminari

40 QbI.10 0,015 Relazione Archeologica 193,25 €

41 QbII.02 0,04 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) * 206,13 €

42 QbII.06 0,03 Studio di inserimento urbanistico 386,50 €

Totale Attività preliminari (E.17) 193,25 €

FASE 2 - Progettazione definitiva

43 QbII.01 0,23
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1)
2 963,14 €

44 QbII.05 0,07
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.

207/10)
901,83 €

45 QbII.10 0,03 Relazione idrologica 386,50 €

46 QbII.17 0,05
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,

lettera m), d.P.R. 207/10 )
644,16 €

47 QbII.19 0,02 Relazione Paesaggistica 257,66 €

48 QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 128,83 €

49 QbII.25 0,02 Piano di monitoraggio ambientale (art. 164, D.Lgs. 163/2006 - art. 10, comma 3, allegato XXII) 257,66 €

Totale progettazione definitiva (E.17) 5 282,12 €

FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP

50 QbIII.01 0,07 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 901,83 €

51 QbIII.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 1 674,82 €

52 QbIII.03 0,04
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
515,33 €

53 QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 257,66 €

54 QbIII.05 0,02 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 257,66 €

55 QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 386,50 €

56 QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 1 288,32 €

Totale progettazione esecutiva + CSP (E.17) 5 282,12 €

Totale netto attività preliminari+DEF+ESE+CSP (E.17) 10 757,49 €

(*) Il calcolo del compenso è stato effettuato operando una riduzione dell'importo delle opere (V) al 40%, dal momento che

dovranno essere eseguite le attività di restituzione del rilievo materico e del degrado in ottica del progetto di restauro e di

completamento del rilievo dei sottoservizi.

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA

 (SCHEDA BSD0040)

DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE

Il RUP 03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

04

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) S.03

Importo delle opere (V) 9 291 937,50 €           

Parametro (P) 0,046321403

Grado di difficoltà (G) 0,95

FASE 1 - Attività preliminari

57 QbI.10 0,015 Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 6 133,42 €

58 QbII.14 0,09 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 36 800,53 €

Totale Attività preliminari (S.03) 42 933,95 €

FASE 2 - Progettazione definitiva

59 QbII.01 0,18

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.

207/10

73 601,06 €

69 QbII.05 0,04
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.

207/10)
16 355,79 €

61 QbII.09 0,06 Relazione geotecnica 24 533,69 €

62 QbII.10 0,03 Relazione idrologica 12 266,84 €

63 QbII.17 0,05
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,

lettera m), d.P.R. 207/10 )
20 444,74 €

64 QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 24 533,69 €

65 QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 8 177,90 €

66 Qb.II.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 12 266,84 €

67 QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 4 088,95 €

Totale progettazione definitiva (S.03) 196 269,51 €

FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP

68 QbIII.01 0,12 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 49 067,38 €

69 QbIII.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 53 156,32 €

70
QbIII.03 0,03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
12 266,84 €

71 QbIII.04 0,01 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 4 088,95 €

72 QbIII.05 0,025 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 10 222,37 €

73 QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 12 266,84 €

74 QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 40 889,48 €

Totale progettazione esecutiva + CSP (S.03) 181 958,19 €

Totale netto attività preliminari+DEF+ESE+CSP (S.03) 421 161,65 €

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA

 (SCHEDA BSD0040)

DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE

Il RUP 03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

04

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.01

Importo delle opere (V) 2 043 210,00 €           

Parametro (P) 0,059914021

Grado di difficoltà (G) 0,75

FASE 1 - Attività preliminari

75 QbI.10 0,015 Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 1 377,19 €

Totale Attività preliminari (IA.01) 1 377,19 €

FASE 2 - Progettazione definitiva

76 QbII.01 0,16
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1)
14 690,03 €

77 QbII.05 0,07
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.

207/10)
6 426,89 €

78 QbII.17 0,05
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,

lettera m), d.P.R. 207/10 )
4 590,63 €

79 QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 5 508,76 €

80 QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 1 836,25 €

81 Qb.II.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 2 754,38 €

82 QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 918,13 €

Totale progettazione definitiva (IA.01) 36 725,08 €

FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP

83 QbIII.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 13 771,90 €

84 QbIII.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 4 590,63 €

85 QbIII.03 0,05
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
4 590,63 €

86 QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 1 836,25 €

87 QbIII.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 2 754,38 €

88 QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 2 754,38 €

89 QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 9 181,27 €

Totale progettazione esecutiva + CSP (IA.01) 39 479,46 €

Totale netto attività preliminari+DEF+ESE+CSP (IA.01) 77 581,73 €

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA

 (SCHEDA BSD0040)

DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE

Il RUP 03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

04

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.02

Importo delle opere (V) 4 270 462,50 €           

Parametro (P) 0,052274606

Grado di difficoltà (G) 0,85

FASE 1 - Attività preliminari

90 QbI.10 0,015 Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 2 846,27 €

Totale Attività preliminari (IA.02) 2 846,27 €

FASE 2 - Progettazione definitiva

91 QbII.01 0,16
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1)
30 360,20 €

92 QbII.05 0,07
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.

207/10)
13 282,59 €

93 QbII.17 0,05
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,

lettera m), d.P.R. 207/10 )
9 487,56 €

94 QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 11 385,07 €

95 QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 3 795,02 €

96 Qb.II.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 5 692,54 €

97 QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 1 897,51 €

Totale progettazione definitiva (IA.02) 75 900,49 €

FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP

98 QbIII.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 28 462,69 €

99 QbIII.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 9 487,56 €

100 QbIII.03 0,05
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
9 487,56 €

101 QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 3 795,02 €

102 QbIII.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 5 692,54 €

103 QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 5 692,54 €

104 QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 18 975,12 €

Totale progettazione esecutiva + CSP (IA.02) 81 593,03 €

Totale netto attività preliminari+DEF+ESE+CSP (IA.02) 160 339,79 €

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA

 (SCHEDA BSD0040)

DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE

Il RUP 03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

04

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.04

Importo delle opere (V) 3 368 852,50 €           

Parametro (P) 0,054491039

Grado di difficoltà (G) 1,3

FASE 1 - Attività preliminari

105 QbI.10 0,015 Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 3 579,66 €

Totale Attività preliminari (IA.04) 3 579,66 €

FASE 2 - Progettazione definitiva

106

QbII.01 0,16
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1 lettera 1)
38 183,03 €

107
QbII.05 0,07

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.

207/10)
16 705,08 €

108
QbII.17 0,05

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,

lettera m), d.P.R. 207/10 )
11 932,20 €

109 QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 14 318,64 €

110 QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 4 772,88 €

111 Qb.II.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 7 159,32 €

112 QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 2 386,44 €

Totale progettazione definitiva (IA.04) 95 457,58 €

FASE 3 - Progettazione esecutiva + CSP

113 QbIII.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 35 796,59 €

114 QbIII.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 11 932,20 €

115
QbIII.03 0,05

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
11 932,20 €

116 QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 4 772,88 €

117 QbIII.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 7 159,32 €

118
QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 7 159,32 €

119 QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 23 864,40 €

Totale progettazione esecutiva + CSP (IA.04) 102 616,90 €

Totale netto attività preliminari+DEF+ESE+CSP (IA.04) 201 654,14 €

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA

 (SCHEDA BSD0040)

DETERMINAZIONE ONORARI SUDDIVIDI PER FASE

Il RUP 03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

04

1 Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali

Professionista incaricato ore

Sopralluoghi e attività in situ 8

Sopralluoghi e attività in situ (assistenza) 8

Redazione relazione 25

TOTALE 41

FIGURA PROFESSIONALE €/ora QUANTITÀ IMPORTO TOTALE

a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00); € 75,00 33 2 475,00 €

b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00); € 50,00 8 400,00 €

2 875,00 €

2 Redazione scheda tecnica ex art. 16 D.M. 154/2017

Professionista incaricato ore

Esecuzione saggi stratigrafici 25

Esecuzione saggi stratigrafici (assistenza) 25

Redazione relazione 25

TOTALE 75

FIGURA PROFESSIONALE €/ora QUANTITÀ IMPORTO TOTALE

a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00); € 75,00 50 3 750,00 €

b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00); € 50,00 25 1 250,00 €

5 000,00 €

2 875,00 €

5 000,00 €

7 875,00 €

Redazione scheda tecnica ex art. 16 D.M. 154/2017

TOTALE

IMPORTO TOTALE

ORE DI LAVORO PER ATTIVITÀ

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX 
CASERMA RANDACCIO, A BRESCIA (SCHEDA BSD0040)

DETERMINAZIONE ONORARI A VACAZIONE PER INDAGINI PROPEDEUTICHE

Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali

ORE DI LAVORO PER ATTIVITÀ

TOTALE

TOTALE

Il RUP 03/07/2023



ALLEGATO 4.2 Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare

04

N. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO UNIT. TOTALE

1 a corpo 1 5 000,00 € 5 000,00 €

2

3 a corpo 1 1 500,00 € 1 500,00 €

4

4.1 Trasporto attrezzature, in A/R a corpo 1 1 600,00 € 1 600,00 €

4.2 Postazione sonda cadauno 20 60,00 € 1 200,00 €

4.3 Perforazione a carotaggio continuo con carotiere m 100 100,00 € 10 000,00 €

4.4 Fornitura cassette portacampioni da 5 mt con coperchio cadauno 20 40,00 € 800,00 €

5

5.1 Presenza tecnico campionatore giorno 3 150,00 € 450,00 €

5.2 Analisi di laboratorio per verifica “CSC” in campioni di terreno cadauno 80 220,00 € 17 600,00 €

5.3 Analisi di laboratorio verifica “terreno di riporto” cadauno 10 170,00 € 1 700,00 €

6 a corpo 1 2 000,00 € 2 000,00 €

7

7.1 Nolo a caldo attrezzatura per lavoro in quota fino a 10 mt giorno 1 700,00 € 700,00 €

7.2 Presenza tecnico campionatore giorno 1 150,00 € 150,00 €

7.3 Prelievo ed analisi qualitativa ricerca MCA cadauno 10 130,00 € 1 300,00 €

7.4 Relazione Tecnica finale a corpo 1 1 000,00 € 1 000,00 €

8

8.1 Nolo a caldo attrezzatura per lavoro in quota fino a 10 mt giorno

8.2 Presenza tecnico campionatore giorno

8.3 Prelievo ed analisi qualitativa ricerca FAV cadauno 10 220,00 € 2 200,00 €

8.4 Relazione Tecnica finale a corpo

TOTALE 47 200,00 €

RICOMPRESO NELLA VOCE 7.4

RICOMPRESO NELLA VOCE 7.1

RICOMPRESO NELLA VOCE 7.2

Relazione Tecnica finale

Censimento eventuale presenza Materiali Contenenti Amianto

Censimento eventuale presenza Materiali Contenenti Amianto

Attività di carotaggio finalizzata al prelievo campioni massivi

Elaborazione Modello Concettuale Preliminare

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO

A BRESCIA (SCHEDA BSD0040)

DETERMINAZIONE ONORARI PER INDAGINI AMBIENTALI

Indagine eventuale presenza sottoservizi

Campionamento e verifiche di laboratorio

(eventuale) Dismissione serbatoio interrato con rimozione DA QUANTIFICARE SUCCESSIVAMENTE

Il RUP 03/07/2023
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