I’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, comprensiva del rilievo

: Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per

nella Regione Lombardia.

CALCOLO PARCELLE

Codice del bene - Denominazione MIBP094 - Ex Caserma Cadorna edifici vincolati
Superficie Lorda SL (mq) 13150,12
Superfici Scoperta SC (mq) -

Vincolo storico artistico (Si/No) Si

Stima paramentrica costo Costruzione SP (€/mq) 1.300,00 €

Stima parametrica costo costruzione esterno SPE (€/mq) 250,00 €

Costo di costruzione CC (€ ) = SL * SP 17.095.156,00 €
Costo di costruzione esterno CCE (€ ) = SC * SPE -

Incidenza parte strutturale IN (%) 40,00%

Valore dell'opera strutturale V (€) = CC * IN 6.838.062,40 €

ID Opere S.04 E.22
Grado di complessita G 0,90 1,55
Parametro base P = 0,03+10/V** 0,048451 0,042789

A - Compenso per VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E STRUTTURALE

multidisciplinare da restituire in modalita BIM e delle indagini, relativi ad una pluralita di beni di proprieta dello Stato situati

Qbl.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 26.836,35 €
Qbl.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 2.981,82 €
Qbl.06  Relazione geotecnica 0,03 8.945,45 €
Qbl.07  Relazione idrologica 0,015 4.472,72 €
Qbl.09  Relazione sismica 0,015 4.472,72 €
Qbl.11  Relazione geologica 11.152,22 €

fino a €250.000,00 0,053 577,78 €

sull'eccedenza fino a € 500.000,00 0,048 523,27 €

sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00 0,044 959,34 €

sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00 0,042 2.747,19€

sull'eccedenza fino a € 6.727.526,00 0,03354 6.344,64 €
Qbll.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09 26.836,35 €

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per
edifici esistenti
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione

Qbll.16 N 0,18 53.672,70 €
delle carenze strutturali

Qbll.15 0,12 35.781,80 €

B - Compenso per RILIEVO da restituirsi in modalita BIM

Qbll.02  Rilievo dei manufatti 0,04 45.352,49 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,004 4.535,25 €
Qbll.07  Rilievo planoaltimetrici 0,02
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,002

C - Compenso per DIAGNOSI ENERGETICA

Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le

Qbll.22  indagini 0,02 22.676,24 €

RIEPILOGO COMPENSI A+B+C

ID Opere S.04 E.22
TOTALE per ID Opere 175.152,13 € 72.563,98 €
TOTALE per COMPENDIO (LC2) 221.44329€
Totale raggiungimento LC3 247.716,11 €

- P

D - SPESE ED ONERI ACCESSORI - Spese ed oneri accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in f
indagini per rilievi sottoservizi ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine.

iche, geotecniche,

DM 17/06/2016 - Art. 5 L'importo delle spese e degli oneri accessori & stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25 per cento del
compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla
percentuale determinata per interpolazione lineare.

Totale A+B+C (LC2) 221.44329 € Percentuale applicata 25,00%
Totale A (LC2) 148.879,31 € Spese ed oneri accessori A 37.219,83 €
Totale B+C 72.563,98 € Spese ed oneri accessori B+C 18.141,00 €
Totate (Raggiungimento LC2) 55.360,82 €
Differenza compenso A per raggiungimento LC3 26.272,82 € Spese ed oneri accessori A - Raggiungimento LC3 6.568,20 €
di cui oneri della manodopera pari al 10% 5.536,08 €
E - ONERI DELLA SICUREZZA
Il compenso é relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini ed & valutato pari al 5% della voce "Spese ed oneri accessori" - Inoltre vengono aggiunti ulteriori € 4,000,00 per eventuali
puntellamenti o altre opere inerenti la sicurezza
Sicurezza per raggiungimento LC2 (5% spese ed oneri accessori per raggiungimento LC2) Totale 6.768,04 €
Opzionali sicurezza per raggiungimento LC3 (5% spese ed oneri accessori della differenza compenso A per raggiungimento LC3) Totale 328,41 €
TOTALE COMPLESSIVO (LC2):| 283.572,16 €|
TOTALE COMPLESSIVO (LC3): | 316.741,59 €|




I’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, comprensiva del rilievo

: Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per

Codice del bene - Denominazione

Superficie Lorda SL (mq)

Superfici Scoperta SC (mq)

Vincolo storico artistico (Si/No)

Stima paramentrica costo Costruzione SP (€/mq)

Stima parametrica costo costruzione esterno SPE (€/mq)
Costo di costruzione CC (€ ) = SL * SP

Costo di costruzione esterno CCE (€ ) = SC * SPE

CALCOLO PARCELLE

multidisciplinare da restituire in modalita BIM e delle indagini, relativi ad una pluralita di beni di proprieta dello Stato situati
nella Regione Lombardia.

MIBP094 - Ex Caserma Cadorna edifici non vincolati (Edifici per la quale & prevista la demolizione)

12783,58
55020,21
No
1.300,00 €
250,00 €
16.618.654,00 €
13.755.052,50 €

Incidenza parte strutturale IN (%) 40,00%
Valore dell'opera strutturale V (€) = CC * IN 6.647.461,60 €
ID Opere S.04 E.20 E.20
Grado di complessita G 0,90 0,95 0,95
Parametro base P = (J,O?H-IO/VD'4 0,048661 0,042935 0,043951
B - Compenso per RILIEVO da restituirsi in modalita BIM - Edifici per la quale é prevista la demolizione
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle
QbIl.O1  strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla 0,23 31.180,80 €
risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione
materie. (Si considera il 20% della parcella totale)
Qbll.02 Rilievo dei manufatti 0,04 27.113,74 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,004 2.711,37 €
Qbll.03  Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 6.778,44 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro
Qbll.05 . 0,07 47.449,05 €
economico
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
Qbil23  18E! prime Indicazioni € prescrizioni p 0,01 6.778,44 €
redazione del PSC
Qbll.07  Rilievo planoaltimetrici 0,02 11.486,50 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,002 1.148,65 €
RIEPILOGO COMPENSI A
ID Opere S.04 E.20
TOTALE per ID Opere 134.646,99 €
TOTALE per COMPENDIO 134.646,99 €

D - SPESE ED ONERI ACCESSORI - Spese ed oneri accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in f
indagini per rilievi sottoservizi ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine.

- P

iche, geotecniche,

DM 17/06/2016 - Art. 5 L'importo delle spese e degli oneri accessori & stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25 per cento del
compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla
percentuale determinata per interpolazione lineare.

Totale A

E - ONERI DELLA SICUREZZA

134.646,99 €

Percentuale applicata 25,00%
Totate 33.661,75 €

Il compenso é relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini ed & valutato pari al 5% della voce "Spese ed oneri accessori" - Inoltre vengono aggiunti ulteriori € 10.000,00 per eventuali
puntellamenti o altre opere inerenti la sicurezza

Totale 11.683,09 €

TOTALE COMPLESSIVO:I 179.991,83 €




Codice del bene - Denominazione

Superficie Lorda SL (mq)

Superfici Scoperta SC (mq)

Vincolo storico artistico (Si/No)

Stima paramentrica costo Costruzione SP (€/mq)

Stima parametrica costo costruzione esterno SPE (€/mq)
Costo di costruzione CC (€ ) = SL * SP

Costo di costruzione esterno CCE (€ ) = SC * SPE

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per
I’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, comprensiva del rilievo
multidisciplinare da restituire in modalita BIM e delle indagini, relativi ad una pluralita di beni di proprieta dello Stato situati
nella Regione Lombardia.

CALCOLO PARCELLE

MIB0176 - Ex Caserma Pastrengo
3990,70
5741,19
No
1.300,00 €

250,00 €
5.187.910,00 €
1.435.297,50 €

Incidenza parte strutturale IN (%) 40,00%
Valore dell'opera strutturale V (€) = CC * IN 2.075.164,00 €
ID Opere S.04 E.21 E.21
Grado di complessita G 0,90 1,20 1,20
Parametro base P = 0,03+10/VD'4 0,059729 0,050606 0,064453
A - Compenso per VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E STRUTTURALE
Qbl.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 10.039,73 €
Qbl.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 1.115,53 €
Qbl.06  Relazione geotecnica 0,03 3.346,58 €
Qbl.07  Relazione idrologica 0,015 1.673,29 €
Qbl.09  Relazione sismica 0,015 1.673,29 €
Qbl.11  Relazione geologica 5.000,37 €
fino a €250.000,00 0,053 712,27 €
sull'eccedenza fino a € 500.000,00 0,048 645,07 €
sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00 0,044 1.182,63 €
sull'eccedenza fino a € 2.075.164,00 0,04257 2.460,40 €
Qbll.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09 10.039,73 €
Qbll15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per 0,12 13.386,31€
edifici esistenti
Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione 0,18 20.079,46 €
delle carenze strutturali
B - Compenso per RILIEVO da restituirsi in modalita BIM
Qbll.02  Rilievo dei manufatti 0,04 12.602,00 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,004 1.260,20 €
Qbll.07  Rilievo planoaltimetrici 0,02 2.220,21 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,002 222,02€
C - Compenso per DIAGNOSI ENERGETICA
Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
. L 0,02 6.301,00 €
Qbll.22  indagini
RIEPILOGO COMPENSI A+B+C
ID Opere S.04 E.21
TOTALE per ID Opere 66.354,28 € 22.605,43 €
TOTALE per COMPENDIO (LC2) 79.006,57 €
Totale raggiungimento LC3 88.959,71 €
D - SPESE ED ONERI ACCESSORI - Spese ed oneri accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazi indagini geologiche, geotecniche,

indagini per rilievi sottoservizi ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine.

DM 17/06/2016 - Art. 5 L'importo delle spese e degli oneri accessori & stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25 per cento del
compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla
percentuale determinata per interpolazione lineare.

Totale A+B+C (LC2) 79.006,57 € Percentuale applicata 25,00%
Totale A (LC2) 56.401,14 € Spese ed oneri accessori A 14.100,28 €
Totale B+C 22.605,43 € Spese ed oneri accessori B+C 5.651,36 €
Totate (Raggiungimento LC2) 19.751,64 €
Differenza compenso A per raggiungimento LC3 9.953,14 € Spese ed oneri accessori A - Raggiungimento LC3 248829 €
di cui oneri della manodopera pari al 10% 1.975,16 €
E - ONERI DELLA SICUREZZA
Il compenso é relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini ed & valutato pari al 5% della voce "Spese ed oneri accessori"
Sicurezza per raggiungimento LC2 (5% spese ed oneri accessori per raggiungimento LC2) Totale 987,58 €
Opzionali sicurezza per raggiungimento LC3 (5% spese ed oneri accessori della differenza compenso A per raggiungimento LC3) Totale 124,41 €
TOTALE COMPLESSIVO (LC2):| 99.745,79 €|
TOTALE COMPLESSIVO (LC3): | 112.311,64 €|




Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell‘art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per
@ I"affidamento del servizio di verifica della vulnerabilit™ sismica, diagnosi energetica, comprensiva del rilievo
multidisciplinare da restituire in modalita BIM e delle indagini, relativi ad una pluralita di beni di proprieta dello Stato situati
nella Regione Lombardia.

CALCOLO PARCELLE

Codice del bene - Denominazione BSD0001 - Ex Convento S. Caterina

Superficie Lorda SL (mq) 3343,00

Superfici Scoperta SC (mq) 386,00

Vincolo storico artistico (Si/No) Si

Stima paramentrica costo Costruzione SP (€/mq) 1.300,00 €

Stima parametrica costo costruzione esterno SPE (€/mq) 250,00 €

Costo di costruzione CC (€ ) = SL * SP 4.345.900,00 €

Costo di costruzione esterno CCE (€ ) = SC * SPE 96.500,00 €

Incidenza parte strutturale IN (%) 40,00%

Valore dell'opera strutturale V (€) = CC * IN 1.738.360,00 €

ID Opere S.04 E.22 E.22
Grado di complessita G 0,90 1,55 1,55
Parametro base P = 0,03+10/V** 0,061911 0,052119 0,131435

A - Compenso per VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E STRUTTURALE

Qbl.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 8.717,55 €
Qbl.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 968,62 €

Qbl.06  Relazione geotecnica 0,03 2.905,85 €
Qbl.07  Relazione idrologica 0,015 1.452,93 €
Qbl.09  Relazione sismica 0,015 1.452,93 €
Qbl.11  Relazione geologica 4.402,69 €

fino a €250.000,00 0,053 738,29 €

sull'eccedenza fino a € 500.000,00 0,048 668,64 €

sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00 0,044 1.225,84 €

sull'eccedenza fino a € 1.738.360,00 0,04302 1.769,91 €
Qbll.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09 8.717,55 €

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per
edifici esistenti
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione

Qbll.16 i 0,18 17.435,10 €
delle carenze strutturali

Qbll.15 0,12 11.623,40€

B - Compenso per RILIEVO da restituirsi in modalita BIM

Qbll.02  Rilievo dei manufatti 0,04 14.043,28 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,004 1.404,33 €

Qbll.07  Rilievo planoaltimetrici 0,02 393,19€
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,002 39,32€

C - Compenso per DIAGNOSI ENERGETICA

Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le

Qbll.22  indagini 0,02 7.021,64 €

RIEPILOGO COMPENSI A+B+C

ID Opere S.04 E.22
TOTALE per ID Opere 57.676,60 € 22.901,76 €
TOTALE per COMPENDIO (LC2) 71.926,87 €
Totale raggiungimento LC3 80.578,36 €
D - SPESE ED ONERI ACCESSORI - Spese ed oneri accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazi ind logiche, geotecniche,

indagini per rilievi sottoservizi ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine.

DM 17/06/2016 - Art. 5 L'importo delle spese e degli oneri accessori & stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25 per cento del
compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla
percentuale determinata per interpolazione lineare.

Totale A+B+C (LC2) 71.926,87 € Percentuale applicata 25,00%
Totale A (LC2) 49.025,11 € Spese ed oneri accessori A 12.256,28 €
Totale B+C 22.901,76 € Spese ed oneri accessori B+C 572544 €
Totate (Raggiungimento LC2) 17.981,72 €
Differenza compenso A per raggiungimento LC3 8.651,49 € Spese ed oneri accessori A - Raggiungimento LC3 2.162,87 €
di cui oneri della manodopera pari al 10% 1.798,17 €

E - ONERI DELLA SICUREZZA

Il compenso é relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini ed & valutato pari al 5% della voce "Spese ed oneri accessori"

Sicurezza per raggiungimento LC2 (5% spese ed oneri accessori per raggiungimento LC2) Totale 899,09 €
Opzionali sicurezza per raggiungimento LC3 (5% spese ed oneri accessori della differenza compenso A per raggiungimento LC3) Totale 108,14 €
TOTALE COMPLESSIVO (ch):l 90.807,68 B|

TOTALE COMPLESSIVO (LC3): | 101.730,18 B|




@

Codice del bene - Denominazione

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per
I’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, comprensiva del rilievo
multidisciplinare da restituire in modalita BIM e delle indagini, relativi ad una pluralita di beni di proprieta dello Stato situati

CALCOLO PARCELLE

nella Regione Lombardia.

BSD0041 - Caserma GdF Desenzano

Superficie Lorda SL (mq) 398,00
Superfici Scoperta SC (mq) -
Vincolo storico artistico (Si/No) Si
Stima paramentrica costo Costruzione SP (€/mq) 1.300,00 €
Stima parametrica costo costruzione esterno SPE (€/mq) 250,00 €
Costo di costruzione CC (€ ) = SL * SP 517.400,00 €
Costo di costruzione esterno CCE (€ ) = SC * SPE -
Incidenza parte strutturale IN (%) 40,00%
Valore dell'opera strutturale V (€) = CC * IN 206.960,00 €
ID Opere S.04 E.22
Grado di complessita G 0,90 1,55
Parametro base P = 0,03+10/V** 0,104756 0,081817
A - Compenso per VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E STRUTTURALE
Qbl.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 1.756,10 €
Qbl.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 195,12 €
Qbl.06  Relazione geotecnica 0,03 585,37 €
Qbl.07  Relazione idrologica 0,015 292,68 €
Qbl.09  Relazione sismica 0,015 292,68 €
Qbl.11  Relazione geologica 1.034,15 €
fino a € 206.960,00 0,053 1.034,15€
Qbll.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09 1.756,10 €
Qbll15s Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per 012 234147 €
edifici esistenti
Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione 018 3512,21€
delle carenze strutturali
B - Compenso per RILIEVO da restituirsi in modalita BIM
Qbll.02  Rilievo dei manufatti 0,04 2.624,58 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,004 262,46 €
Qbll.07  Rilievo planoaltimetrici 0,02
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,002
C - Compenso per DIAGNOSI ENERGETICA
Plagnés.l energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 0,02 1312,29€
Qbll.22  indagini
RIEPILOGO COMPENSI A+B+C
ID Opere S.04 E.22
TOTALE per ID Opere 11.765,89 € 4.199,33 €
TOTALE per COMPENDIO (LC2) 14.200,33 €
Totale raggiungimento LC3 15.965,22 €

D - SPESE ED ONERI ACCESSORI - Spese ed oneri accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in f

indagini per rilievi sottoservizi ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine.

- P

iche, geotecniche,

DM 17/06/2016 - Art. 5 L'importo delle spese e degli oneri accessori & stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25 per cento del
compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla

percentuale determinata per interpolazione lineare.

Totale A+B+C (LC2) 14.200,33 € Percentuale applicata 25,00%
Totale A (LC2) 10.001,00 € Spese ed oneri accessori A 2.500,25 €
Totale B+C 4.199,33 € Spese ed oneri accessori B+C 1.049,83 €
Totate (Raggiungimento LC2) 3.550,08 €
Differenza compenso A per raggiungimento LC3 1.764,88 € Spese ed oneri accessori A - Raggiungimento LC3 441,22 €
di cui oneri della manodopera pari al 10% 355,01 €
E - ONERI DELLA SICUREZZA
Il compenso é relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini ed & valutato pari al 5% della voce "Spese ed oneri accessori"
Sicurezza per raggiungimento LC2 (5% spese ed oneri accessori per raggiungimento LC2) Totale 177,50 €
Opzionali sicurezza per raggiungimento LC3 (5% spese ed oneri accessori della differenza compenso A per raggiungimento LC3) Totale 22,06 €
TOTALE COMPLESSIVO (LC2):| 17.927,92 €|
TOTALE COMPLESSIVO (LC3): | 20.156,09 €|




I’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, comprensiva del rilievo

: Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per

Codice del bene - Denominazione

Superficie Lorda SL (mq)

Superfici Scoperta SC (mq)

Vincolo storico artistico (Si/No)

Stima paramentrica costo Costruzione SP (€/mq)

Stima parametrica costo costruzione esterno SPE (€/mq)
Costo di costruzione CC (€ ) = SL * SP

CALCOLO PARCELLE

multidisciplinare da restituire in modalita BIM e delle indagini, relativi ad una pluralita di beni di proprieta dello Stato situati
nella Regione Lombardia.

VADO0015 - Questura di Varese

8704,12
2382,00
Si
1.300,00 €
250,00 €

11.315.356,00 €

Costo di costruzione esterno CCE (€ ) = SC * SPE 595.500,00 €
Incidenza parte strutturale IN (%) 40,00%
Valore dell'opera strutturale V (€) = CC * IN 4.526.142,40 €
ID Opere S.04 E.22 E.22
Grado di complessita G 0,90 1,55 1,55
Parametro base P = 0,03+10/VD'4 0,051762 0,045085 0,078983
A - Compenso per VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E STRUTTURALE
Qbl.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 18.977,04 €
Qbl.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 2.108,56 €
Qbl.06  Relazione geotecnica 0,03 6.325,68 €
Qbl.07  Relazione idrologica 0,015 3.162,84 €
Qbl.09  Relazione sismica 0,015 3.162,84 €
Qbl.11  Relazione geologica 8.718,25 €
fino a €250.000,00 0,053 617,27 €
sull'eccedenza fino a € 500.000,00 0,048 559,03 €
sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00 0,044 1.024,90 €
sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00 0,042 2.934,93 €
sull'eccedenza fino a € 4.526.142,40 0,03795 3.582,11€
Qbll.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09 18.977,04 €
Qb5 Re!éz{one suIIe. indagini dei materiali e delle strutture per 012 25.302,72 €
edifici esistenti
Qbll.16 Verifica sismica delle stlfutture esistenti e individuazione 018 37.954,08 €
delle carenze strutturali
B - Compenso per RILIEVO da restituirsi in modalita BIM
Qbll.02  Rilievo dei manufatti 0,04 31.629,17 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,004 3.162,92 €
Qbll.07  Rilievo planoaltimetrici 0,02 1.458,07 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,002 145,81 €
C - Compenso per DIAGNOSI ENERGETICA
Qbil22 Piagnf)s.i energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 0,02 15.814,58 €
indagini
RIEPILOGO COMPENSI A+B+C
ID Opere S.04 E.22
TOTALE per ID Opere 124.689,04 € 52.210,55 €
TOTALE per COMPENDIO (LC2) 158.196,23 €
Totale raggiungimento LC3 176.899,59 €
D - SPESE ED ONERI ACCESSORI - Spese ed oneri accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazi indagini geologiche, geotecniche,

indagini per rilievi sottoservizi ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine.

DM 17/06/2016 - Art. 5 L'importo delle spese e degli oneri accessori € stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25 per cento del
compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla

percentuale determinata per interpolazione lineare.

Totale A+B+C (LC2) 158.196,23 € Percentuale applicata 25,00%
Totale A (LC2) 105.985,69 € Spese ed oneri accessori A 26.496,42 €
Totale B+C 52.210,55 € Spese ed oneri accessori B+C 13.052,64 €
Totate (Raggiungimento LC2) 39.549,06 €
Differenza compenso A per raggiungimento LC3 18.703,36 € Spese ed oneri accessori A - Raggiungimento LC3 4.675,84 €
di cui oneri della manodopera pari al 10% 3.954,91 €
E - ONERI DELLA SICUREZZA
I compenso ¢ relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini ed & valutato pari al 5% della voce "Spese ed oneri accessori"
Sicurezza per raggiungimento LC2 (5% spese ed oneri accessori per raggiungimento LC2) Totale 1.977,45 €
Opzionali sicurezza per raggiungimento LC3 (5% spese ed oneri accessori della differenza compenso A per raggiungimento LC3) Totale 233,79 €
TOTALE COMPLESSIVO (LC2): | 199.722,74 €|
TOTALE COMPLESSIVO (LC?.):I 223.335,73 €|




I’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, comprensiva del rilievo

: Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per

nella Regione Lombardia.

CALCOLO PARCELLE

Codice del bene - Denominazione LODO0002 - Ex Caserma San Leonardo

Superficie Lorda SL (mq) 1310,00

Superfici Scoperta SC (mq) 934,31

Vincolo storico artistico (Si/No) Si

Stima paramentrica costo Costruzione SP (€/mq) 1.300,00 €

Stima parametrica costo costruzione esterno SPE (€/mq) 250,00 €

Costo di costruzione CC (€ ) = SL * SP 1.703.000,00 €

Costo di costruzione esterno CCE (€ ) = SC * SPE 233.577,50 €

Incidenza parte strutturale IN (%) 40,00%

Valore dell'opera strutturale V (€) = CC * IN 681.200,00 €

ID Opere S.04 E.22 E.22
Grado di complessita G 0,90 1,55 1,55
Parametro base P = (J,O?H-IO/VD'4 0,076418 0,062175 0,101224

A - Compenso per VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E STRUTTURALE

multidisciplinare da restituire in modalita BIM e delle indagini, relativi ad una pluralita di beni di proprieta dello Stato situati

Qbl.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 4.216,55 €
Qbl.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 468,51 €
Qbl.06  Relazione geotecnica 0,03 1.405,52 €
Qbl.07  Relazione idrologica 0,015 702,76 €
Qbl.09  Relazione sismica 0,015 702,76 €
Qbl.11  Relazione geologica 2.316,73 €
fino a €250.000,00 0,053 911,29 €
sull'eccedenza fino a € 500.000,00 0,048 825,32 €
sull'eccedenza fino a € 681.200,00 0,04655 580,12 €
Qbll.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09 4.216,55 €
Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per 012 5.622,07€
edifici esistenti
Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione 018 8.43311€
delle carenze strutturali
B - Compenso per RILIEVO da restituirsi in modalita BIM
Qbll.02  Rilievo dei manufatti 0,04 6.564,78 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,004 656,48 €
Qbll.07  Rilievo planoaltimetrici 0,02 732,95 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,002 73,30€
C - Compenso per DIAGNOSI ENERGETICA
Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
0,02 3.282,39€

Qbll.22  indagini

RIEPILOGO COMPENSI A+B+C

ID Opere S.04 E.22
TOTALE per ID Opere 28.084,55 € 11.309,89 €
TOTALE per COMPENDIO (LC2) 35.181,76 €
Totale raggiungimento LC3 39.394,44 €

- P

D - SPESE ED ONERI ACCESSORI - Spese ed oneri accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in f

i h

indagini per rilievi sottoservizi ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine.

geotecniche,

DM 17/06/2016 - Art. 5 L'importo delle spese e degli oneri accessori € stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25 per cento del
compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla
percentuale determinata per interpolazione lineare.

Totale A+B+C (LC2) 35.181,76 € Percentuale applicata 25,00%
Totale A (LC2) 23.871,87 € Spese ed oneri accessori A 5.967,97 €
Totale B+C 11.309,89 € Spese ed oneri accessori B+C 2.827,47 €
Totate (Raggiungimento LC2) 8.795,44 €
Differenza compenso A per raggiungimento LC3 4.212,68 € Spese ed oneri accessori A - Raggiungimento LC3 1.053,17 €
di cui oneri della manodopera pari al 10% 879,54 €
E - ONERI DELLA SICUREZZA
I compenso ¢ relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini ed & valutato pari al 5% della voce "Spese ed oneri accessori"
Sicurezza per raggiungimento LC2 (5% spese ed oneri accessori per raggiungimento LC2) Totale 439,77 €
Opzionali sicurezza per raggiungimento LC3 (5% spese ed oneri accessori della differenza compenso A per raggiungimento LC3) Totale 52,66 €
TOTALE COMPLESSIVO (LC2): | 44.416,97 €|
TOTALE COMPLESSIVO (L03):| 49.735,49 €|




I’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, comprensiva del rilievo

: Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per

nella Regione Lombardia.

CALCOLO PARCELLE

Codice del bene - Denominazione SOBO0075 - Polizia frontiera Tirano

Superficie Lorda SL (mq) 908,54

Superfici Scoperta SC (mq) 1080,73

Vincolo storico artistico (Si/No) No

Stima paramentrica costo Costruzione SP (€/mq) 1.300,00 €

Stima parametrica costo costruzione esterno SPE (€/mq) 250,00 €

Costo di costruzione CC (€ ) = SL * SP 1.181.102,00 €

Costo di costruzione esterno CCE (€ ) = SC * SPE 270.182,50 €

Incidenza parte strutturale IN (%) 40,00%

Valore dell'opera strutturale V (€) = CC * IN 472.440,80 €

ID Opere S.04 E.21 E.21
Grado di complessita G 0,90 1,20 1,20
Parametro base P = 0,03+10/V** 0,083735 0,067246 0,097195

A - Compenso per VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E STRUTTURALE

multidisciplinare da restituire in modalita BIM e delle indagini, relativi ad una pluralita di beni di proprieta dello Stato situati

Qbl.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 3.204,36 €
Qbl.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 356,04 €
Qbl.06  Relazione geotecnica 0,03 1.068,12 €
Qbl.07  Relazione idrologica 0,015 534,06 €
Qbl.09  Relazione sismica 0,015 534,06 €
Qbl.11  Relazione geologica 1.812,42 €
fino a €250.000,00 0,053 998,55 €
sull'eccedenza fino a € 472.440,80 0,04855 813,87 €
Qbll.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09 3.204,36 €

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per

Qbll.15
edifici esistenti

0,12 4.272,49 €

Qbll.16 Verifica sismica delle stl.'utture esistenti e individuazione 0,18 6.408,73 €
delle carenze strutturali

B - Compenso per RILIEVO da restituirsi in modalita BIM

Qbll.02  Rilievo dei manufatti 0,04 3.812,40 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,004 381,24 €

Qbll.07  Rilievo planoaltimetrici 0,02 630,25 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,002 63,02 €

C - Compenso per DIAGNOSI ENERGETICA

Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le

Qbll.22  indagini 0,02 1.906,20 €

RIEPILOGO COMPENSI A+B+C

ID Opere S.04 E.21
TOTALE per ID Opere 21.394,64 € 6.793,11 €
TOTALE per COMPENDIO (LC2) 24.978,56 €
Totale raggiungimento LC3 28.187,75 €
D - SPESE ED ONERI ACCESSORI - Spese ed oneri accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazi indagini geologiche, geotecniche,

indagini per rilievi sottoservizi ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine.

DM 17/06/2016 - Art. 5 L'importo delle spese e degli oneri accessori & stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25 per cento del
compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla
percentuale determinata per interpolazione lineare.

Totale A+B+C (LC2) 24.978,56 € Percentuale applicata 25,00%

Totale A (LC2) 18.185,45 € Spese ed oneri accessori A 4.546,36 €

Totale B+C 6.793,11 € Spese ed oneri accessori B+C 1.698,28 €

Totate (Raggiungimento LC2) 6.244,64 €

Differenza compenso A per raggiungimento LC3 3.209,20 € Spese ed oneri accessori A - Raggiungimento LC3 802,30 €

s di cui oneri della manodopera pari al 10% 624,46 €

E - ONERI DELLA SICUREZZA

Il compenso é relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini ed & valutato pari al 5% della voce "Spese ed oneri accessori"

Sicurezza per raggiungimento LC2 (5% spese ed oneri accessori per raggiungimento LC2) Totale 312,23 €

Opzionali sicurezza per raggiungimento LC3 (5% spese ed oneri accessori della differenza compenso A per raggiungimento LC3) Totale 40,11 €

TOTALE COMPLESSIVO (LC2):| 31.535,43 €|

TOTALE COMPLESSIVO (LC3): | 35.587,04 €|




I’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, comprensiva del rilievo
multidisciplinare da restituire in modalita BIM e delle indagini, relativi ad una pluralita di beni di proprieta dello Stato situati
nella Regione Lombardia.

: Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per

CALCOLO PARCELLE

Codice del bene - Denominazione SOB0112 - caserma Agenti Polizia di Stato

Superficie Lorda SL (mq) 359,59

Superfici Scoperta SC (mq) 500,00

Vincolo storico artistico (Si/No) No

Stima paramentrica costo Costruzione SP (€/mq) 1.300,00 €

Stima parametrica costo costruzione esterno SPE (€/mq) 250,00 €

Costo di costruzione CC (€ ) = SL * SP 467.467,00 €

Costo di costruzione esterno CCE (€ ) = SC * SPE 125.000,00 €

Incidenza parte strutturale IN (%) 40,00%

Valore dell'opera strutturale V (€) = CC * IN 186.986,80 €

ID Opere S.04 E.21 E.21
Grado di complessita G 0,90 1,20 1,20
Parametro base P = (J,O?H-IO/VD'4 0,107853 0,083963 0,121461

A - Compenso per VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E STRUTTURALE

Qbl.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 1.633,53 €
Qbl.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 181,50 €
Qbl.06  Relazione geotecnica 0,03 544,51 €
Qbl.07  Relazione idrologica 0,015 272,26 €
Qbl.09  Relazione sismica 0,015 272,26 €
Qbl.11  Relazione geologica 961,97 €
fino a € 186.986,80 0,053 961,97 €
Qbll.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09 1.633,53 €
Qbll15s Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per 012 2.178,05 €

edifici esistenti
Qbll.16 Verifica sismica delle stl.'utture esistenti e individuazione 018 3.267,07€
delle carenze strutturali

B - Compenso per RILIEVO da restituirsi in modalita BIM

Qbll.02  Rilievo dei manufatti 0,04 1.884,01€
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,004 188,40 €

Qbll.07  Rilievo planoaltimetrici 0,02 364,38 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,002 36,44 €

C - Compenso per DIAGNOSI ENERGETICA

Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le

Qbll.22  indagini 0,02 942,00 €
RIEPILOGO COMPENSI A+B+C
ID Opere S.04 E.21
TOTALE per ID Opere 10.944,68 € 3.415,23 €
TOTALE per COMPENDIO (LC2) 12.718,21 €
Totale raggiungimento LC3 14.359,92 €
D - SPESE ED ONERI ACCESSORI - Spese ed oneri accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazi indagini geologiche, geotecniche,

indagini per rilievi sottoservizi ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine.

DM 17/06/2016 - Art. 5 L'importo delle spese e degli oneri accessori € stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25 per cento del
compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla
percentuale determinata per interpolazione lineare.

Totale A+B+C (LC2) 12.718,21 € Percentuale applicata 25,00%
Totale A (LC2) 9.302,98 € Spese ed oneri accessori A 232575 €
Totale B+C 3.41523 € Spese ed oneri accessori B+C 853,81 €
Totate (Raggiungimento LC2) 3.179,55 €
Differenza compenso A per raggiungimento LC3 1.641,70 € Spese ed oneri accessori A - Raggiungimento LC3 410,43 €
di cui oneri della manodopera pari al 10% 317,96 €

E - ONERI DELLA SICUREZZA
I compenso ¢ relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini ed & valutato pari al 5% della voce "Spese ed oneri accessori"

Sicurezza per raggiungimento LC2 (5% spese ed oneri accessori per raggiungimento LC2) Totale 158,98 €
Opzionali sicurezza per raggiungimento LC3 (5% spese ed oneri accessori della differenza compenso A per raggiungimento LC3) Totale 20,52 €
TOTALE COMPLESSIVO (L02):| 16.056,74 €|

TOTALE COMPLESSIVO (LCS):I 18.129,39 €|




I’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, comprensiva del rilievo
multidisciplinare da restituire in modalita BIM e delle indagini, relativi ad una pluralita di beni di proprieta dello Stato situati
nella Regione Lombardia.

: Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per

CALCOLO PARCELLE

Codice del bene - Denominazione MIB0258 - Commissariato San Siro via Novara

Superficie Lorda SL (mq) 817,00

Superfici Scoperta SC (mq) 494,00

Vincolo storico artistico (Si/No) No

Stima paramentrica costo Costruzione SP (€/mq) 1.300,00 €

Stima parametrica costo costruzione esterno SPE (€/mq) 250,00 €

Costo di costruzione CC (€ ) = SL * SP 1.062.100,00 €

Costo di costruzione esterno CCE (€ ) = SC * SPE 123.500,00 €

Incidenza parte strutturale IN (%) 40,00%

Valore dell'opera strutturale V (€) = CC * IN 424.840,00 €

ID Opere S.04 E.21 E.21
Grado di complessita G 0,90 1,20 1,20
Parametro base P = 0,O3+10/VD'4 0,086067 0,068863 0,121904

A - Compenso per VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E STRUTTURALE

Qbl.01  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 2.961,75 €
Qbl.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 329,08 €
Qbl.06  Relazione geotecnica 0,03 987,25 €
Qbl.07  Relazione idrologica 0,015 493,63 €
Qbl.09  Relazione sismica 0,015 493,63 €
Qbl.11  Relazione geologica 1.696,74 €
fino a €250.000,00 0,053 1.026,35€
sull'eccedenza fino a € 424.840,00 0,0495 670,39 €
Qbll.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09 2.961,75 €

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per
edifici esistenti
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione

Qbll.16 i 0,18 5.923,50 €
delle carenze strutturali

Qbll.15 0,12 3.949,00 €

B - Compenso per RILIEVO da restituirsi in modalita BIM

Qbll.02  Rilievo dei manufatti 0,04 3.510,68 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,004 351,07 €

Qbll.07  Rilievo planoaltimetrici 0,02 361,32€
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,002 36,13 €

C - Compenso per DIAGNOSI ENERGETICA

Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le

Qbll.22 L
indagini

0,02 1.755,34 €

RIEPILOGO COMPENSI A+B+C

ID Opere S.04 E21
TOTALE per ID Opere 19.796,34 € 6.014,54 €
TOTALE per COMPENDIO (LC2) 22.841,43 €
Totale raggiungimento LC3 25.810,88 €

- P

D - SPESE ED ONERI ACCESSORI - Spese ed oneri accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in f
indagini per rilievi sottoservizi ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine.

geotecniche,

DM 17/06/2016 - Art. 5 L'importo delle spese e degli oneri accessori € stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25 per cento del
compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla
percentuale determinata per interpolazione lineare.

Totale A+B+C (LC2) 22.841,43 € Percentuale applicata 25,00%
Totale A (LC2) 16.826,89 € Spese ed oneri accessori A 4.206,72 €
Totale B+C 6.014,54 € Spese ed oneri accessori B+C 1.503,64 €
Totate (Raggiungimento LC2) 5.710,36 €
Differenza compenso A per raggiungimento LC3 2.969,45 € Spese ed oneri accessori A - Raggiungimento LC3 742,36 €
di cui oneri della manodopera pari al 10% 571,04 €

E - ONERI DELLA SICUREZZA

I compenso ¢ relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini ed & valutato pari al 5% della voce "Spese ed oneri accessori"

Sicurezza per raggiungimento LC2 (5% spese ed oneri accessori per raggiungimento LC2) Totale 285,52 €
Opzionali sicurezza per raggiungimento LC3 (5% spese ed oneri accessori della differenza compenso A per raggiungimento LC3) Totale 37,12 €
TOTALE COMPLESSIVO (LC2):| 28.837,31 €|

TOTALE COMPLESSIVO (LCS):I 32.586,24 €|




I’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, comprensiva del rilievo

: Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per

nella Regione Lombardia.

CALCOLO PARCELLE

Codice del bene - Denominazione BSB0577 - Ex caserma Serini

Superficie Lorda SL (mq) 15007,87

Superfici Scoperta SC (mq) 481452,13

Vincolo storico artistico (Si/No) No

Stima paramentrica costo Costruzione SP (€/mq) 1.300,00 €

Stima parametrica costo costruzione esterno SPE (€/mq) 125,00 €

Costo di costruzione CC (€ ) = SL * SP 19.510.231,00 €

Costo di costruzione esterno CCE (€ ) = SC * SPE 60.181.516,25 €

Incidenza parte strutturale IN (%) 20,00%

Valore dell'opera strutturale V (€) = CC * IN 3.902.046,20 €

ID Opere S.03 E.21 E.21
Grado di complessita G 0,95 1,20 1,20
Parametro base P = 0,03+10/V** 0,053093 0,042131 0,037731

A - Compenso per VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E STRUTTURALE

multidisciplinare da restituire in modalita BIM e delle indagini, relativi ad una pluralita di beni di proprieta dello Stato situati

0,09 17.713,20 €
Qbll.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti ' ’

B - Compenso per RILIEVO da restituirsi in modalita BIM

Qbll.02 Rilievo dei manufatti 0,04 39.455,27 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,004 3.945,53 €

Qbll.07  Rilievo planoaltimetrici 0,02 54.496,47 €
Oneri aggiuntivi per restituzione in BIM 0,002 5.449,65 €

RIEPILOGO COMPENSI A+B+C

ID Opere S.03 E.21
TOTALE per ID Opere 17.713,20 € 103.346,91 €
TOTALE per COMPENDIO 121.060,11 €
D - SPESE ED ONERI ACCESSORI - Spese ed oneri accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazi indagini geologich

indagini per rilievi sottoservizi ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino post indagine.

geotecniche,

DM 17/06/2016 - Art. 5 L'importo delle spese e degli oneri accessori € stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25 per cento del
compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla
percentuale determinata per interpolazione lineare.

Totale A+B+C 121.060,11 € Percentuale applicata 25,00%
Totale A 17.713,20 € Spese ed oneri accessori A 4.428,30 €
Totale B+C 103.346,91 € Spese ed oneri accessori B+C 25.836,73 €
Totate 30.265,03 €
E - ONERI DELLA SICUREZZA
I compenso ¢ relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini ed & valutato pari al 5% della voce "Spese ed oneri accessori"
Totale 1.513,25€

TOTALE COMPLESSIVO:

152.838,39 €




