
E.06 E.15 S.03 IA.01 IA.02 IA.03 IA.04 E.17

1.430.000,00 890.000,00 200.000,00 400.000,00 470.000,00 310.000,00

800.000,00 480.000,00 150.000,00 190.000,00 260.000,00 120.000,00

800.000,00 1.430.000,00 1.370.000,00 350.000,00 590.000,00 260.000,00 470.000,00 430.000,00 5.700.000,00

0,95 0,95 0,95 0,75 0,85 1,15 1,30 0,65

7,35275% 6,45037% 6,51004% 9,05861% 7,91654% 9,82355% 8,38469% 8,57972%

incidenza
Importi con spese 

tecniche

36.322,60 56.958,38 48.295,04 13.316,15 22.232,80 16.448,56 28.689,06 12.229,97 234.492,56 32,7191% 286.227,48

17.323,09 27.164,76 29.231,21 7.847,02 13.101,47 9.692,90 16.906,06 7.433,90 128.700,41 17,9578% 157.094,93

6.146,90 9.639,11 9.320,10 2.615,67 4.367,16 3.230,97 5.635,35 2.637,84 43.593,09 6,0826% 53.210,82

29.547,04 48.505,00 51.019,33 11.532,74 19.255,19 14.245,63 24.846,78 11.870,26 210.821,97 29,4163% 257.334,57

13.970,23 21.907,07 21.182,04 5.944,71 9.925,36 7.343,11 12.807,62 5.995,08 99.075,21 13,8241% 120.933,68

103.309,85 164.174,32 159.047,71 41.256,29 68.881,98 50.961,17 88.884,87 40.167,05 716.683,23 22,0625% 874.801,48

SPESE TECNICHE 22,0625% 22.792,74 36.220,96 35.089,90 9.102,17 15.197,09 11.243,31 19.610,22 8.861,86 158.118,25

126.102,59 200.395,28 194.137,61 50.358,46 84.079,07 62.204,48 108.495,09 49.028,91 874.801,48

incidenza ID 14,41% 22,91% 22,19% 5,76% 9,61% 7,11% 12,40% 5,60% 100,00%

7.783,00

882.584,48

Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e, 

opzionalmente, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento per la realizzazione della nuova Caserma sede del Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione (scheda 

RNV0002), da eseguirsi in modalità BIM e mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM del 23/06/2022

CALCOLO COMPENSI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ai sensi del DM 17/06/2016

COMPENSO CP

Adempimenti catastali

TOTALE SERVIZI

ID

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione

Direzione Lavori (opzionale)

Si veda computazione analitica (Prezzario OO.PP. Regione Emilia-Romagna Ed. 2023)

TOTALE V

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO A BASE GARA

TOTALE 

COMPENSO 

NETTO ↓

SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

VALORE DELL'OPERA (V)

coefficiente G

coefficiente P

Caserma

Alloggi

Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione (opzionale)



ID E.06 Valore dell'opera V 800.000,00

Grado di difficoltà G 0,95

Parametro P 7,35275%

V*G*P 55.880,92

Q CP

QbII.01 0,230 12.852,61

QbII.03 0,010 558,81

QbII.05 0,070 3.911,66

QbII.06 0,030 1.676,43

QbII.09 0,060 3.352,86

QbII.10 0,030 1.676,43

QbII.11 0,030 1.676,43

QbII.12 0,030 1.676,43

QbII.17 0,050 2.794,05

QbII.18 0,060 3.352,86

QbII.20 0,020 1.117,62

QbII.21 0,030 1.676,43

QbII.23 0,010 558,81

0,660 36.881,41

Q CP

QbIII.01 0,070 3.911,66

QbIII.02 0,130 7.264,52

QbIII.03 0,040 2.235,24

QbIII.04 0,020 1.117,62

QbIII.05 0,020 1.117,62

QbIII.06 0,030 1.676,43

QbIII.07 0,100 5.588,09

0,410 22.911,18

Q CP

QcI.01 0,320 17.881,89

QcI.02 0,030 1.676,43

QcI.03 0,020 1.117,62

QcI.04 0,020 1.117,62

QcI.06 1 0,060 3.352,86

Fino a € 500.000,00 0,045 2.514,64

Sull’eccedenza 0,034 1.885,98

QcI.12 0,250 13.970,23

0,779 43.517,27

E.06 103.309,85

di cui progettazione definitiva 36.322,60

progettazione esecutiva 17.323,09

attività CSP 6.146,90

direzione lavori 29.547,04

attività CSE 13.970,23

SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

Compenso al netto di spese ed oneri

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di 

costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.

TOTALE NETTO

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Compenso al netto di spese ed oneri

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere                  

-                                               Numero addetti:

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Piano di manutenzione dell'opera

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Piano di Sicurezza e Coordinamento

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Compenso al netto di spese ed oneri

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie



ID E.15 Valore dell'opera V 1.430.000,00

Grado di difficoltà G 0,95

Parametro P 6,45037%

V*G*P 87.628,27

Q CP

QbII.01 0,230 20.154,50

QbII.03 0,010 876,28

QbII.05 0,070 6.133,98

QbII.06 0,030 2.628,85

QbII.09 0,060 5.257,70

QbII.10 0,030 2.628,85

QbII.11 0,030 2.628,85

QbII.12 0,030 2.628,85

QbII.17 0,050 4.381,41

QbII.18 0,060 5.257,70

QbII.20 0,020 1.752,57

QbII.21 0,030 2.628,85

QbII.23 0,010 876,28

0,660 57.834,66

Q CP

QbIII.01 0,070 6.133,98

QbIII.02 0,130 11.391,68

QbIII.03 0,040 3.505,13

QbIII.04 0,020 1.752,57

QbIII.05 0,020 1.752,57

QbIII.06 0,030 2.628,85

QbIII.07 0,100 8.762,83

0,410 35.927,59

Q CP

QcI.01 0,320 28.041,05

QcI.02 0,030 2.628,85

QcI.03 0,020 1.752,57

QcI.04 0,020 1.752,57

QcI.06 1 0,060 5.257,70

Fino a € 500.000,00 0,045 3.943,27

Sull’eccedenza 0,059 5.129,01

QcI.12 0,250 21.907,07

0,804 70.412,07

E.15 164.174,32

di cui progettazione definitiva 56.958,38

progettazione esecutiva 27.164,76

attività CSP 9.639,11

direzione lavori 48.505,00

attività CSE 21.907,07

SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

TOTALE NETTO

Compenso al netto di spese ed oneri

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere                  

-                                               Numero addetti:

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Compenso al netto di spese ed oneri

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Compenso al netto di spese ed oneri

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Caserme con corredi tecnici di importanza corrente



ID S.03 Valore dell'opera V 1.370.000,00

Grado di difficoltà G 0,95

Parametro P 6,51004%

V*G*P 84.728,14

Q CP

QbII.01 0,180 15.251,07

QbII.03 0,010 847,28

QbII.05 0,040 3.389,13

QbII.06 0,030 2.541,84

QbII.09 0,060 5.083,69

QbII.10 0,030 2.541,84

QbII.11 0,030 2.541,84

QbII.12 0,030 2.541,84

QbII.17 0,050 4.236,41

QbII.18 0,060 5.083,69

QbII.20 0,020 1.694,56

QbII.21 0,030 2.541,84

QbII.23 0,010 847,28

0,580 49.142,32

Q CP

QbIII.01 0,120 10.167,38

QbIII.02 0,130 11.014,66

QbIII.03 0,030 2.541,84

QbIII.04 0,010 847,28

QbIII.05 0,025 2.118,20

QbIII.06 0,030 2.541,84

QbIII.07 0,100 8.472,81

0,445 37.704,02

Q CP

QcI.01 0,380 32.196,69

QcI.02 0,020 1.694,56

QcI.03 0,020 1.694,56

QcI.04 0,020 1.694,56

QcI.06 1 0,060 5.083,69

Fino a € 500.000,00 0,045 3.812,77

Sull’eccedenza 0,057 4.842,49

QcI.12 0,250 21.182,04

0,852 72.201,36

S.03 159.047,71

di cui progettazione definitiva 48.295,04

progettazione esecutiva 29.231,21

attività CSP 9.320,10

direzione lavori 51.019,33

attività CSE 21.182,04

SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 

strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 

di durata superiore a due anni.

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Compenso al netto di spese ed oneri

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Compenso al netto di spese ed oneri

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Compenso al netto di spese ed oneri

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere                  

-                                               Numero addetti:

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

TOTALE NETTO



ID IA.01 Valore dell'opera V 350.000,00

Grado di difficoltà G 0,75

Parametro P 9,05861%

V*G*P 23.778,84

Q CP

QbII.01 0,160 3.804,61

QbII.03 0,010 237,79

QbII.05 0,070 1.664,52

QbII.06 0,010 237,79

QbII.09 0,060 1.426,73

QbII.10 0,030 713,37

QbII.11 0,030 713,37

QbII.12 0,030 713,37

QbII.17 0,050 1.188,94

QbII.18 0,060 1.426,73

QbII.20 0,020 475,58

QbII.21 0,030 713,37

QbII.23 0,010 237,79

0,570 13.553,94

Q CP

QbIII.01 0,150 3.566,83

QbIII.02 0,050 1.188,94

QbIII.03 0,050 1.188,94

QbIII.04 0,020 475,58

QbIII.05 0,030 713,37

QbIII.06 0,030 713,37

QbIII.07 0,100 2.377,88

0,430 10.224,90

Q CP

QcI.01 0,320 7.609,23

QcI.02 0,030 713,37

QcI.03 0,020 475,58

QcI.04 0,020 475,58

QcI.06 1 0,060 1.426,73

Fino a € 500.000,00 0,035 832,26

Sull’eccedenza 0,000 0,00

QcI.12 0,250 5.944,71

0,735 17.477,45

IA.01 41.256,29

di cui progettazione definitiva 13.316,15

progettazione esecutiva 7.847,02

attività CSP 2.615,67

direzione lavori 11.532,74

attività CSE 5.944,71

SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Compenso al netto di spese ed oneri

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere                  

-                                               Numero addetti:

TOTALE NETTO

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di 

edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od 

industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di 

combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e 

di gas medicali - Impianti e reti antincendio

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Compenso al netto di spese ed oneri

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Compenso al netto di spese ed oneri



ID IA.02 Valore dell'opera V 590.000,00

Grado di difficoltà G 0,85

Parametro P 7,91654%

V*G*P 39.701,43

Q CP

QbII.01 0,160 6.352,23

QbII.03 0,010 397,01

QbII.05 0,070 2.779,10

QbII.06 0,010 397,01

QbII.09 0,060 2.382,09

QbII.10 0,030 1.191,04

QbII.11 0,030 1.191,04

QbII.12 0,030 1.191,04

QbII.17 0,050 1.985,07

QbII.18 0,060 2.382,09

QbII.20 0,020 794,03

QbII.21 0,030 1.191,04

QbII.23 0,010 397,01

0,570 22.629,82

Q CP

QbIII.01 0,150 5.955,21

QbIII.02 0,050 1.985,07

QbIII.03 0,050 1.985,07

QbIII.04 0,020 794,03

QbIII.05 0,030 1.191,04

QbIII.06 0,030 1.191,04

QbIII.07 0,100 3.970,14

0,430 17.071,61

Q CP

QcI.01 0,320 12.704,46

QcI.02 0,030 1.191,04

QcI.03 0,020 794,03

QcI.04 0,020 794,03

QcI.06 1 0,060 2.382,09

Fino a € 500.000,00 0,035 1.389,55

Sull’eccedenza 0,000 0,00

QcI.12 0,250 9.925,36

0,735 29.180,55

IA.02 68.881,98

di cui progettazione definitiva 22.232,80

progettazione esecutiva 13.101,47

attività CSP 4.367,16

direzione lavori 19.255,19

attività CSE 9.925,36

SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 

climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 

distribuzione fluidi - Impianto solare termico

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere                  

-                                               Numero addetti:

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Compenso al netto di spese ed oneri

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

TOTALE NETTO

Compenso al netto di spese ed oneri

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Compenso al netto di spese ed oneri

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori



ID IA.03 Valore dell'opera V 260.000,00

Grado di difficoltà G 1,15

Parametro P 9,82355%

V*G*P 29.372,43

Q CP

QbII.01 0,160 4.699,59

QbII.03 0,010 293,72

QbII.05 0,070 2.056,07

QbII.06 0,010 293,72

QbII.09 0,060 1.762,35

QbII.10 0,030 881,17

QbII.11 0,030 881,17

QbII.12 0,030 881,17

QbII.17 0,050 1.468,62

QbII.18 0,060 1.762,35

QbII.20 0,020 587,45

QbII.21 0,030 881,17

QbII.23 0,010 293,72

0,570 16.742,29

Q CP

QbIII.01 0,150 4.405,86

QbIII.02 0,050 1.468,62

QbIII.03 0,050 1.468,62

QbIII.04 0,020 587,45

QbIII.05 0,030 881,17

QbIII.06 0,030 881,17

QbIII.07 0,100 2.937,24

0,430 12.630,14

Q CP

QcI.01 0,320 9.399,18

QcI.02 0,030 881,17

QcI.03 0,020 587,45

QcI.04 0,020 587,45

QcI.06 1 0,060 1.762,35

Fino a € 500.000,00 0,035 1.028,04

Sull’eccedenza 0,000 0,00

QcI.12 0,250 7.343,11

0,735 21.588,74

IA.03 50.961,17

di cui progettazione definitiva 16.448,56

progettazione esecutiva 9.692,90

attività CSP 3.230,97

direzione lavori 14.245,63

attività CSE 7.343,11

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 

rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 

importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo semplice

SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Compenso al netto di spese ed oneri

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Compenso al netto di spese ed oneri

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Compenso al netto di spese ed oneri

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere                  

-                                               Numero addetti:

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

TOTALE NETTO



ID IA.04 Valore dell'opera V 470.000,00

Grado di difficoltà G 1,30

Parametro P 8,38469%

V*G*P 51.230,47

Q CP

QbII.01 0,160 8.196,88

QbII.03 0,010 512,30

QbII.05 0,070 3.586,13

QbII.06 0,010 512,30

QbII.09 0,060 3.073,83

QbII.10 0,030 1.536,91

QbII.11 0,030 1.536,91

QbII.12 0,030 1.536,91

QbII.17 0,050 2.561,52

QbII.18 0,060 3.073,83

QbII.20 0,020 1.024,61

QbII.21 0,030 1.536,91

QbII.23 0,010 512,30

0,570 29.201,37

Q CP

QbIII.01 0,150 7.684,57

QbIII.02 0,050 2.561,52

QbIII.03 0,050 2.561,52

QbIII.04 0,020 1.024,61

QbIII.05 0,030 1.536,91

QbIII.06 0,030 1.536,91

QbIII.07 0,100 5.123,05

0,430 22.029,10

Q CP

QcI.01 0,320 16.393,75

QcI.02 0,030 1.536,91

QcI.03 0,020 1.024,61

QcI.04 0,020 1.024,61

QcI.06 1 0,060 3.073,83

Fino a € 500.000,00 0,035 1.793,07

Sull’eccedenza 0,000 0,00

QcI.12 0,250 12.807,62

0,735 37.654,40

IA.04 88.884,87

di cui progettazione definitiva 28.689,06

progettazione esecutiva 16.906,06

attività CSP 5.635,35

direzione lavori 24.846,78

attività CSE 12.807,62

SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Compenso al netto di spese ed oneri

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere                  

-                                               Numero addetti:

TOTALE NETTO

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 

sicurezza , di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 

costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - 

singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 

complesso

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Compenso al netto di spese ed oneri

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Compenso al netto di spese ed oneri

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI



ID E.17 Valore dell'opera V 430.000,00

Grado di difficoltà G 0,65

Parametro P 8,57972%

V*G*P 23.980,33

Q CP

QbII.01 0,230 5.515,48

QbII.03 0,010 239,80

QbII.05 0,070 1.678,62

QbII.06 0,030 719,41

QbII.09 0,060 1.438,82

QbII.10 0,030 719,41

QbII.11 0,030 719,41

QbII.17 0,050 1.199,02

QbII.23 0,010 239,80

0,520 12.469,77

Q CP

QbIII.01 0,070 1.678,62

QbIII.02 0,130 3.117,44

QbIII.03 0,040 959,21

QbIII.04 0,020 479,61

QbIII.05 0,020 479,61

QbIII.06 0,030 719,41

QbIII.07 0,100 2.398,03

0,410 9.831,94

Q CP

QcI.01 0,320 7.673,71

QcI.02 0,030 719,41

QcI.03 0,020 479,61

QcI.04 0,020 479,61

QcI.06 1 0,060 1.438,82

Fino a € 500.000,00 0,045 1.079,11

Sull’eccedenza 0,000 0,00

QcI.12 0,250 5.995,08

0,745 17.865,35

E.17 40.167,05

di cui progettazione definitiva 12.229,97

progettazione esecutiva 7.433,90

attività CSP 2.637,84

direzione lavori 11.870,26

attività CSE 5.995,08

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, 

pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili

SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Compenso al netto di spese ed oneri

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Compenso al netto di spese ed oneri

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Compenso al netto di spese ed oneri

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere                  

-                                               Numero addetti:

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

TOTALE NETTO


