Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per I'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e,
opzionalmente, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento per la realizzazione della nuova Caserma sede del Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione (scheda

RNV0002), da eseguirsi in modalita BIM e mediante I'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM del 23/06/2022
CALCOLO COMPENSI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ai sensi del DM 17/06/2016

ID E.06 E.15 S.03 1A.01 1A.02 1A.03 1A.04 E.17
Caserma 1.430.000,00]  890.000,00|  200.000,00|  400.000,00 470.000,00(  310.000,00 TOTALE V
Alloggi|  800.000,00 480.000,00/  150.000,00(  190.000,00|  260.000,00 120.000,00
VALORE DELL'OPERA (V) 800.000,00| 1.430.000,00| 1.370.000,00| 350.000,00| 590.000,00| 260.000,00| 470.000,00| 430.000,00 5.700.000,00
coefficiente G 0,95 0,95 0,95 0,75 0,85 1,15 1,30 0,65 TOTALE
COMPENSO
coefficiente P 7,35275% 6,45037% 6,51004% 9,05861% 7,91654% 9,82355% 8,38469% 8,57972% NETTO 4
Importi con spese
SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE incidenza P on sp
tecniche
Progettazione Definitiva 36.322,60 56.958,38 48.295,04 13.316,15 22.232,80 16.448,56 28.689,06 12.229,97 234.492,56 | 32,7191% 286.227,48
Progettazione Esecutiva 17.323,09 27.164,76 29.231,21 7.847,02 13.101,47 9.692,90 16.906,06 7.433,90 128.700,41| 17,9578% 157.094,93
Coordinamento della Sicurezza in fase di
nam icurezza in fase di 6.146,90 9.639,11 9.320,10 2.615,67 4.367,16 3.230,97 5.635,35 2.637,84 43.593,09|  6,0826% 53.210,82
Progettazione
Direzione Lavori (opzionale) 29.547,04 48.505,00 51.019,33 11.532,74 19.255,19 14.245,63 24.846,78 11.870,26 210.821,97 | 29,4163% 257.334,57
Coordinamento della Sicurezza in fase di
" della Sicurezza in fase di 13.970,23|  21.907,07|  21.182,04 5.944,71 9.925,36 7.34311]  12.807,62 5.995,08 99.075,21| 13,8241% 120.933,68
Esecuzione (opzionale)
COMPENSO CP 103.309,85| 164.174,32| 159.047,71 41.256,29 68.881,98 50.961,17 88.884,87 40.167,05 716.683,23| 22,0625% 874.801,48
SPESE TECNICHE 22,0625% 22.792,74 36.220,96 35.089,90 9.102,17 15.197,09 11.243,31 19.610,22 8.861,86 158.118,25
TOTALE SERVIZI 126.102,59| 200.395,28| 194.137,61 50.358,46 84.079,07 62.204,48| 108.495,09 49.028,91 874.801,48
incidenza ID 14,41% 22,91% 22,19% 5,76% 9,61% 7,11% 12,40% 5,60% 100,00%
Adempimenti catastali Siveda computazione analitica (Prezzario OO.PP. Regione Emilia-Romagna Ed. 2023) 7.783,00

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO A BASE GARA

882.584,48




ID E.06 | Valore dell'opera v 800.000,00
Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di Grado di difficolta G 0,95
costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate. Parametro P 7,35275%

V*G*P 55.880,92
SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA Q cP
BOIL0T [ one doll interfaronze & Refasons sulla gostions matert. o oo SR o230 128521
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010 558,81
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,070 3.911,66
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico 0,030 1.676,43
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,060 3.352,86
Qbll.10  |Relazione idrologica 0,030 1.676,43
Qbll. 11 Relazione idraulica 0,030 1.676,43
Qbll.12  |Relazione sismica e sulle strutture 0,030 1.676,43
Qbll.17  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,050 2.794,05
Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,060 3.352,86
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,020 1.117,62
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,030 1.676,43
Qbll.23  |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,010 558,81
Compenso al netto di spese ed oneri 0,660 36.881,41

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA Q CcP
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,070 3.911,66
Qblll.02 [Particolari costruttivi e decorativi 0,130 7.264,52
QbllL.0o3 g:r?é):ttlj)alzg:lilc;oqutri];rilgtic\i/iorhﬁt:)zir;)e;conomico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 0,040 223524
Qblll.04 [Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,020 1.117,62
Qblll.05 [Piano di manutenzione dell'opera 0,020 1.117,62
Qblll.06  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,030 1.676,43
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,100 5.588,09
Compenso al netto di spese ed oneri 0,410 22.911,18

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI Q cP
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,320 17.881,89
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,030 1.676,43
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,020 1.117,62
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,020 1.117,62
Qcl.06 }Jfficio della direzione lavori, pte’\;fgzir:c;?jzt;?ﬁ?on qualifica di ispettore di cantiere 1| 0,060 3.352,86
Qcl.10  |Contabilita dei lavori a corpo Fino a €500.000,00 0,045 2.514,64
Sulleccedenza 0,034 1.885,98
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 13.970,23
Compenso al netto di spese ed oneri 0,779 43.517,27
| TOTALE NETTO E.06 103.309,85
dicui progettazione definitiva 36.322,60
progettazione esecutiva 17.323,09
attivita CSP 6.146,90
direzione lavori 29.547,04
attivita CSE 13.970,23




ID E.15 | Valore dell'opera| Vv 1.430.000,00
Caserme con corredi tecnici di importanza corrente Grado di difficolta G 0,95
Parametro P 6,45037%
V*G*P 87.628,27
SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA Q cP
BOIL0T [ one doll interfaronze & Refasons sulla gostions matert. o oo SR o230 20.154,50
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010 876,28
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,070 6.133,98
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico 0,030 2.628,85
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,060 5.257,70
Qbll.10  |Relazione idrologica 0,030 2.628,85
Qbll. 11 Relazione idraulica 0,030 2.628,85
Qbll.12  |Relazione sismica e sulle strutture 0,030 2.628,85
Qbll.17  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,050 4.381,41
Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,060 5.257,70
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,020 1.752,57
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,030 2.628,85
Qbll.23  |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,010 876,28
Compenso al netto di spese ed oneri 0,660 57.834,66

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA Q CcP
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,070 6.133,98
Qblll.02 [Particolari costruttivi e decorativi 0,130 11.391,68
QbllL.0o3 g:r?é):ttlj)alzg:lilc;oqutri];rilgtic\i/iorhﬁt:)zir;)e;conomico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 0,040 3.505,13
Qblll.04 [Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,020 1.752,57
Qblll.05 [Piano di manutenzione dell'opera 0,020 1.752,57
Qblll.06 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,030 2.628,85
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,100 8.762,83
Compenso al netto di spese ed oneri 0,410 35.927,59

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI Q cP
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,320 28.041,05
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,030 2.628,85
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,020 1.752,57
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,020 1.752,57
Qcl.06 }Jfficio della direzione lavori, pte’\;fgzir:c;?jzt;?ﬁ?on qualifica di ispettore di cantiere 1| 0,060 5.257.70
Qcl.10  |Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00 0,045 3.943.27
Sulleccedenza 0,059 5.129,01
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 21.907,07
Compenso al netto di spese ed oneri 0,804 70.412,07
| TOTALE NETTO E.15 164.174,32
dicui progettazione definitiva 56.958,38
progettazione esecutiva 27.164,76
attivita CSP 9.639,11
direzione lavori 48.505,00
attivita CSE 21.907,07




ID S.03 | Valore dellopera| Vv 1.370.000,00
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche Grado di difficolta G 0,95
Ztirgtjtgﬂsrjglr\i/:re I;odnutzg;;r:,nientmature e strutture provvisionali Parametro P 6,51004%

V*G*P 84.728,14
SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA Q cP
BOIL0T [ one doll interfaronze & Refasions sulla gostions matert. o oo SR ] o 1eo 15.251,07
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010 847,28
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,040 3.389,13
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico 0,030 2.541,84
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,060 5.083,69
Qbll.10  |Relazione idrologica 0,030 2.541,84
Qbll. 11 Relazione idraulica 0,030 2.541,84
Qbll.12 |Relazione sismica e sulle strutture 0,030 2.541,84
Qbll.17  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,050 4.236,41
Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,060 5.083,69
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,020 1.694,56
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,030 2.541,84
Qbll.23  |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,010 847,28
Compenso al netto di spese ed oneri 0,580 49.142,32

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA Q CcP
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,120 10.167,38
QblIl.02 [Particolari costruttivi e decorativi 0,130 11.014,66
QbllL.0o3 g:r?é):ttlj)alzg:lilc;oqutri];rilgtic\i/iorhﬁt:)zir;)e;conomico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 0,030 2.541.84
Qblll.04 [Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,010 847,28
Qblll.05 [Piano di manutenzione dell'opera 0,025 2.118,20
Qblll.06 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,030 2.541,84
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,100 8.472,81
Compenso al netto di spese ed oneri 0,445 37.704,02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI Q cP
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,380 32.196,69
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,020 1.694,56
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,020 1.694,56
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,020 1.694,56
Qcl.06 }Jfficio della direzione lavori, pte’\;fgzir:c;?jzt;?ﬁ?on qualifica di ispettore di cantiere 1| 0,060 5.083,69
Qcl.10  |Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00 0,045 381277
Sulleccedenza 0,057 4.842,49
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 21.182,04
Compenso al netto di spese ed oneri 0,852 72.201,36
| TOTALE NETTO S.03 159.047,71
dicui progettazione definitiva 48.295,04
progettazione esecutiva 29.231,21
attivita CSP 9.320,10
direzione lavori 51.019,33
attivita CSE 21.182,04




ID 1A.01 | Valore dell'opera v 350.000,00
Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di  Grado di difficolta G 0,75
icustial od apere raatve l ratiamento dele acque i o - Ret o dsrbuzions i Parametro| P 9.05861%
combustibili liquidi 0 gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e V*G*P 23.778,84
di gas medicali - Impianti e reti antincendio

SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA Q cP
BOIL0T [ one dbll interfaronze & Refasions sulla gostions matert. o oo s® ] o 160 3.804,61
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010 237,79
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,070 1.664,52
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico 0,010 237,79
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,060 1.426,73
Qbll.10  |Relazione idrologica 0,030 713,37
Qbll. 11 Relazione idraulica 0,030 713,37
Qbll.12 |Relazione sismica e sulle strutture 0,030 713,37
Qbll.17  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,050 1.188,94
Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,060 1.426,73
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,020 475,58
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,030 713,37
Qbll.23  |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,010 237,79
Compenso al netto di spese ed oneri 0,570 13.553,94

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA Q CcP
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,150 3.566,83
Qblll.02 [Particolari costruttivi e decorativi 0,050 1.188,94
QbllL.0o3 g:r?é):ttlj)alzg:lilc;oqutri];rilgtic\i/iorhﬁt:)zir;)e;conomico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 0,050 1.188.94
Qblll.04 [Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,020 475,58
Qblll.05 [Piano di manutenzione dell'opera 0,030 713,37
Qblll.06 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,030 713,37
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,100 2.377,88
Compenso al netto di spese ed oneri 0,430 10.224,90

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI Q cP
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,320 7.609,23
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,030 713,37
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,020 475,58
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,020 475,58
Qcl.06 }Jfficio della direzione lavori, pte’\;fgzir:c;?jzt;?ﬁ?on qualifica di ispettore di cantiere 1| 0,060 142673
Qcl.10  |Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00 0,035 832,26
Sulleccedenza 0,000 0,00
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 5.944,71
Compenso al netto di spese ed oneri 0,735 17.477,45
| TOTALE NETTO 1A.01 41.256,29
dicui progettazione definitiva 13.316,15
progettazione esecutiva 7.847,02
attivita CSP 2.615,67
direzione lavori 11.532,74
attivita CSE 5.944,71




ID 1A.02 | Valore dellopera| Vv 590.000,00
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, Grado di difficolta G 0,85
Parametrol_P

V*G*P 39.701,43
SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA Q cP
BOIL0T [ one dbll interfaronze & Refasions sulla gostions matert. o oo s® ] o 160 6.352.23
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010 397,01
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,070 2.779,10
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico 0,010 397,01
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,060 2.382,09
Qbll.10  |Relazione idrologica 0,030 1.191,04
Qbll. 11 Relazione idraulica 0,030 1.191,04
Qbll.12 |Relazione sismica e sulle strutture 0,030 1.191,04
Qbll.17  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,050 1.985,07
Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,060 2.382,09
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,020 794,03
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,030 1.191,04
Qbll.23  |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,010 397,01
Compenso al netto di spese ed oneri 0,570 22.629,82

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA Q CcP
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,150 5.955,21
Qblll.02 [Particolari costruttivi e decorativi 0,050 1.985,07
QbllL.0o3 g:r?é):ttlj)alzg:lilc;oqutri];rilgtic\i/iorhﬁt:)zir;)e;conomico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 0,050 1.985,07
Qblll.04 [Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,020 794,03
Qblll.05 [Piano di manutenzione dell'opera 0,030 1.191,04
Qblll.06  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,030 1.191,04
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,100 3.970,14
Compenso al netto di spese ed oneri 0,430 17.071,61

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI Q cP
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,320 12.704,46
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,030 1.191,04
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,020 794,03
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,020 794,03
Qcl.06 }Jfficio della direzione lavori, pte’\;fgzir:c;?jzt;?ﬁ?on qualifica di ispettore di cantiere 1| 0,060 2.382,09
Qcl.10  |Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00 0,035 1:389.59
Sulleccedenza 0,000 0,00
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 9.925,36
Compenso al netto di spese ed oneri 0,735 29.180,55
| TOTALE NETTO 1A.02 68.881,98
dicui progettazione definitiva 22.232,80
progettazione esecutiva 13.101,47
attivita CSP 4.367,16
direzione lavori 19.255,19
attivita CSE 9.925,36




ID 1A.03 | Valore dellopera| V 260.000,00
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di Grado di difficolta G 1,15
e oS st et Parametrol_P
impianti pilota di tipo semplice V*G*P 29.372,43
SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA Q cP
BOIL0T [ one dbll interfaronze & Refasions sulla gostions matert. o oo s® ] o 160 4699.59
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010 293,72
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,070 2.056,07
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico 0,010 293,72
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,060 1.762,35
Qbll.10  |Relazione idrologica 0,030 881,17
Qbll. 11 Relazione idraulica 0,030 881,17
Qbll.12 |Relazione sismica e sulle strutture 0,030 881,17
Qbll.17  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,050 1.468,62
Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,060 1.762,35
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,020 587,45
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,030 881,17
Qbll.23  |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,010 293,72
Compenso al netto di spese ed oneri 0,570 16.742,29

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA Q CcP
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,150 4.405,86
Qblll.02 [Particolari costruttivi e decorativi 0,050 1.468,62
QbllL.0o3 g:r?é):ttlj)alzg:lilc;oqutri];rilgtic\i/iorhﬁt:)zir;)e;conomico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 0,050 1.468,62
Qblll.04 [Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,020 587,45
Qblll.05 [Piano di manutenzione dell'opera 0,030 881,17
Qblll.06 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,030 881,17
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,100 2.937,24
Compenso al netto di spese ed oneri 0,430 12.630,14

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI Q cP
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,320 9.399,18
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,030 881,17
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,020 587,45
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,020 587,45
Qcl.06 }Jfficio della direzione lavori, pte’\;fgzir:c;?jzt;?ﬁ?on qualifica di ispettore di cantiere 1| 0,060 176235
Qcl.10  |Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00 0,035 102804
Sulleccedenza 0,000 0,00
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 7.343,11
Compenso al netto di spese ed oneri 0,735 21.588,74
| TOTALE NETTO 1A.03 50.961,17
dicui progettazione definitiva 16.448,56
progettazione esecutiva 9.692,90
attivita CSP 3.230,97
direzione lavori 14.245,63
attivita CSE 7.343,11




ID 1A.04 | Valore dell'opera v 470.000,00
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di Grado di difficolta G 1,30
S e At et et i Parametrol_P
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo V*G*P 51.230,47
complesso
SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA Q cP
BOIL0T [ one dbll interfaronze & Refasions sulla gostions matert. o oo s® ] o 160 8.196.8
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010 512,30
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,070 3.586,13
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico 0,010 512,30
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,060 3.073,83
Qbll.10 Relazione idrologica 0,030 1.536,91
Qbll.11 Relazione idraulica 0,030 1.536,91
Qbll.12 |Relazione sismica e sulle strutture 0,030 1.536,91
Qbll.17  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,050 2.561,52
Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,060 3.073,83
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,020 1.024,61
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,030 1.536,91
Qbll.23  |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,010 512,30
Compenso al netto di spese ed oneri 0,570 29.201,37

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA Q CcP
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,150 7.684,57
Qblll.02 [Particolari costruttivi e decorativi 0,050 2.561,52
QbllL.0o3 g:r?é):ttlj)alzg:lilc;oqutri];rilgtic\i/iorhﬁt:)zir;)e;conomico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 0,050 2.561,52
Qblll.04 [Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,020 1.024,61
Qblll.05 [Piano di manutenzione dell'opera 0,030 1.536,91
Qblll.06 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,030 1.536,91
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,100 5.123,05
Compenso al netto di spese ed oneri 0,430 22.029,10

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI Q cP
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,320 16.393,75
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,030 1.536,91
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,020 1.024,61
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,020 1.024,61
Qcl.06 }Jfficio della direzione lavori, pte’\;fgzir:c;?jzt;?ﬁ?on qualifica di ispettore di cantiere 1| 0,060 3.073,83
Qcl.10  |Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00 0,035 1.793.07
Sulleccedenza 0,000 0,00
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 12.807,62
Compenso al netto di spese ed oneri 0,735 37.654,40
| TOTALE NETTO 1A.04 88.884,87
dicui progettazione definitiva 28.689,06
progettazione esecutiva 16.906,06
attivita CSP 5.635,35
direzione lavori 24.846,78
attivita CSE 12.807,62




ID E.17 | Valore dellopera| Vv 430.000,00
Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicita, Grado di difficolta G 0,65
pertinenziali agli edifici ed alla viabilita, Campeggi e simili Parametro P 8,57972%

V*G*P 23.980,33
SERVIZIO DI PD - PE - DL - CSP - CSE

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA Q cP
BOIL0T [ one doll interfaronze & Refasons sulla gostions matert. o oo SR o230 551548
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010 239,80
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,070 1.678,62
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico 0,030 719,41
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,060 1.438,82
Qbll.10  |Relazione idrologica 0,030 719,41
Qbll. 11 Relazione idraulica 0,030 719,41
Qbll.17  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,050 1.199,02
Qbll.23  |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,010 239,80
Compenso al netto di spese ed oneri 0,520 12.469,77

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA Q CcP
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,070 1.678,62
Qblll.02 [Particolari costruttivi e decorativi 0,130 3.117,44
QbllL.0o3 g:r?é):ttlj)alzg:lilc;oqutri];rilgtic\i/iorhﬁlézir;)e;conomico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 0,040 959 21
Qblll.04 [Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,020 479,61
QblIl.05 [Piano di manutenzione dell'opera 0,020 479,61
Qblll.06  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,030 719,41
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,100 2.398,03
Compenso al netto di spese ed oneri 0,410 9.831,94

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI Q cP
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,320 7.673,71
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,030 719,41
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,020 479,61
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,020 479,61
Qcl.06 }Jfficio della direzione lavori, pte’\;fgzir:c;?jzt;?ﬁ?on qualifica di ispettore di cantiere 1| 0,060 1.438.82
Qcl.10  |Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00 0,045 1.079.11
Sull'eccedenza 0,000 0,00
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 5.995,08
Compenso al netto di spese ed oneri 0,745 17.865,35
| TOTALE NETTO E.17 40.167,05
di cui progettazione definitiva 12.229,97
progettazione esecutiva 7.433,90
attivita CSP 2.637,84
direzione lavori 11.870,26
attivita CSE 5.995,08




