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COSTI SICUREZZA
Servizio di manutenzione del verde del compendio demaniale Città dello 
Sport di Tor Vergata sito nel Comune di Roma nel triennio 2021-2023

Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale

IL RUP

Ing. Paola Abbruzzese
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto,

S01.01.002.2 delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio,

5 smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione

settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,

trasporto e smaltimento rifiuti speciali.

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 107,22 857,76

2 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica

S01.01.001.1 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della

2.a rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

120,00 4,000 480,00

SOMMANO m² 480,00 2,47 1´185,60

3 Recinzioni e delimitazioni Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in

S01.01.001.1 opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere,

2.b compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese

successivo o frazione.

120,00 4,000 480,00

SOMMANO m² 480,00 0,06 28,80

4 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da

S01.01.001.0 pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su

7.a basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio,

smontaggio e nolo primo mese o frazione.

120,00 4,000 480,00

SOMMANO m 480,00 8,44 4´051,20

5 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da

S01.01.001.0 pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su

7.b basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni

mese successivo o frazione.

120,00 4,000 480,00

SOMMANO m 480,00 1,38 662,40

6 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da

S01.01.001.0 pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su

7.c basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggi e

smontaggi successivi al primo.

120,00 4,000 480,00

SOMMANO m 480,00 5,69 2´731,20

7 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di

S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o

1.a frazione. Dimensioni mm 350 x 350.

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 0,40 6,40

8 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di

S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o

2.b frazione. Dimensioni mm 270 x 330.

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 0,37 5,92
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9 SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, compresa

S01.08.026 la fornitura di igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni uso. Per ogni

singolo intervento, con DPI già in dotazione.

30,00

SOMMANO cad. 30,00 14,90 447,00

10 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO

S01.08.033.a lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5

lavoratori

10,00

SOMMANO cad. 10,00 100,75 1´007,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´983,78

T O T A L E   euro 10´983,78

     Roma, 25/07/2023

Il Tecnico
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