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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Servizio di manutenzione del verde del compendio demaniale Citta dello
Sport di Tor Vergata sito nel Comune di Roma nel triennio 2021-2023

COMMITTENTE: | Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale

Roma, 25/07/2023

IL RUP
Ing. Paola Abbruzzese

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio,
5 smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
2,00 4,000 8,00
SOMMANO cad 8,00 107,22 857,76
2 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
2.a rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
120,00 4,000 480,00
SOMMANO m? 480,00 2,47 17185,60
3 Recinzioni e delimitazioni Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
S01.01.001.1 |opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere,
2.b compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
120,00 4,000 480,00
SOMMANO m? 480,00 0,06 28,80
4 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da
S01.01.001.0 | pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su
7.a basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione.
120,00 4,000 480,00
SOMMANO m 480,00 8,44 4°051,20
5 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da
S01.01.001.0 |pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su
7.b basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni
mese successivo o frazione.
120,00 4,000 480,00
SOMMANO m 480,00 1,38 662,40
6 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da
S01.01.001.0 |pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su
7.c basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggi e
smontaggi successivi al primo.
120,00 4,000 480,00
SOMMANO m 480,00 5,69 27731,20
7 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
l.a frazione. Dimensioni mm 350 x 350.
4,00 4,000 16,00
SOMMANO cad 16,00 0,40 6,40
8 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
2.b frazione. Dimensioni mm 270 x 330.
4,00 4,000 16,00
SOMMANO cad 16,00 0,37 5,92
A RIPORTARE 97529,28

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale



pag. 3

Roma, 25/07/2023

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97529,28
9 SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, compresa
S01.08.026 |la fornitura di igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni uso. Per ogni
singolo intervento, con DPI gia in dotazione.
30,00
SOMMANO cad. 30,00 14,90 447,00
10 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO
S01.08.033.a |lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5
lavoratori
10,00
SOMMANO cad. 10,00 100,75 17007,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 107983,78
TOTALE euro 107983,78

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale



