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S.03 E.22 IA.04 IA.02 IA.01 TOTALE LAVORI (V)

Valore dell'opera (V) TOTALE NETTO+BIM 4.806.596,96 €           1.601.863,18 €           736.528,89 €               294.611,56 €               32.734,62 €                 7.472.335,20 €                         

Progetto di fattibilità tecnico-economica 210.976,90 €                      120.549,39 €               45.498,80 €                 17.017,26 €                 8.073,05 €                   658,68 €                      

Progetto esecutivo 178.471,77 €                      80.730,06 €                 48.469,52 €                 23.694,92 €                 7.843,08 €                   1.509,48 €                   

CSP 59.350,18 €                        25.740,02 €                 17.198,86 €                 7.898,31 €                   2.614,36 €                   503,16 €                      

CSE 134.886,77 €                      58.500,05 €                 39.088,32 €                 17.950,70 €                 5.941,73 €                   1.143,55 €                   

Direzione Lavori 328.659,89 €                      153.188,29 €               93.566,79 €                 37.696,47 €                 12.477,63 €                 1.852,54 €                   

Totale importo netto  del servizio 912.345,51 €                       438.707,81 €               243.822,29 €               104.257,66 €               36.949,85 €                 5.667,41 €                   

52,89% 29,40% 12,57% 4,45% 0,68% TOTALE NETTO SIA

829.405,01 €                             

INCREMENTO PER  BIM 

82.940,50 €                               

SPESE

24%

216.590,82 €                             

Attività TOTALE LORDO

Progetto di fattibilità tecnico-economica 261.062,82 €                      TOTALE  SERVIZI

Progetto esecutivo 220.840,97 €                      1.128.936,34 €                         

CSP 73.439,91 €                        

CSE 166.908,89 €                      

Direzione Lavori 406.683,75 €                      

Totale importo del servizio 1.128.936,34 €                   

Attività TOTALE LORDO

Progettazione + CSP 555.343,70 €                      

Direzione Lavori + CSE 573.592,64 €                      

Totale importo del servizio 1.128.936,34 €                   

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo delle indagini di 

approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l’intervento di “Restauro e 

risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell’edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei 

Conti in Milano – Via Marina (scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l’utilizzo di metodi e strumenti di 

gestione informativa digitale delle costruzioni.

DETERMINAZIONE ONORARI PER PROGETTAZIONE ED ATTIVITA' DI ESECUZIONE

CALCOLO DEI COMPENSI TOTALI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA
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Costo intervento

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) S.03

4.806.596,96 €            

Parametro (P) 0,0512454

Grado di difficoltà (G) 0,95

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbI.02 0,01 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 2.340,00 €

QbI.10 0,015 Relazione Archeologica 3.510,00 €

QbII.01 0,18

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.

207/10

21.060,02 €

*

QbII.02 0,04 Rilievo dei manufatti 936,00 € **

QbII.03
0,01 Disciplinare descrittivo e prestazionale 2.340,00 €

QbII.07 0,02 Rilievi planoaltimetrici 468,00 € **

QbII.09 0,06 Relazione geotecnica 14.040,01 €

QbII.10 0,03 Relazione idrologica 7.020,01 €

QbII.12 0,03 Relazione sismica 2.106,00 € ***

QbII.13 Relazione geologica 2.847,30 € ***

QbII.14 0,09 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 16.848,01 € ****

QbII.15 0,12 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 2.808,00 € **

QbII.16 0,18 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 12.636,01 € ***

QbII.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 11.700,01 €

QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 7.020,01 € *

QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 4.680,00 €

QbII.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 3.510,00 € *

QbII.22 0,02 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 4.680,00 €

QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 2.340,00 €

Progetto di fattibilità tecnico-economica (S.03) 122.889,40 €

Progetto esecutivo

QbIII.01 0,12 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 28.080,02 €

QbIII.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 30.420,02 €

QbIII.03 0,03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
7.020,01 €

QbIII.04 0,01 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 2.340,00 €

QbIII.05 0,025 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 5.850,00 €

QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 7.020,01 €

QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 23.400,02 €

Progetto esecutivo (S.03) 104.130,08 €

Esecuzione dei lavori

QcI.01 0,38 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 88.920,07 €

QcI.02 0,02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 4.680,00 €

QcI.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 4.680,00 €

QcI.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 4.680,00 €

QcI.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 23.400,02 €

QcI.05.01
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO” (art.149, d.P.R.

207/2010)
5.768,17 €

QcI.10a 0,09 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 21.060,02 €

QcI.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 58.500,05 €

Totale Esecuzione dei lavori (S.03) 211.688,33 €

**** Calcolato con una riduzione del 20% (da integrare con le nuove indagini e l'analisi critica eseguita dal nuovo operatore)

*** Calcolato con una riduzione del 70% (aggiornare in relazione ai  cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-

economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l’intervento di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed

efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell’edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina

(scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l’utilizzo di metodi e strumenti

di gestione informativa digitale delle costruzioni.

DETERMINAZIONE ONORARI 



Allegato 4.2

03

Costo intervento

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) E.22

Importo delle opere (V) 1.601.863,18 €            

Parametro (P) 0,062972345

Grado di difficoltà (G) 1,55

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbI.02 0,01 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 1.563,53 €

QbI.10 0,015 Relazione Archeologica 2.345,30 €

QbII.01 0,23

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.

207/10

17.980,63 €

*

QbII.02 0,04 Rilievo dei manufatti 625,41 € **

QbII.03
0,01 Disciplinare descrittivo e prestazionale 1.563,53 €

QbII.07 0,02 Rilievi planoaltimetrici 312,71 € **

QbII.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 7.817,66 €

QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 4.690,60 € *

QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 3.127,07 €

QbII.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 2.345,30 € *

QbII.22 0,02 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 3.127,07 €

QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 1.563,53 €

Progetto di fattibilità tecnico-economica (E.22) 47.062,34 €

Progetto esecutivo

QbIII.01 0,07 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 10.944,73 €

QbIII.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 20.325,93 €

QbIII.03 0,04
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
6.254,13 €

QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 3.127,07 €

QbIII.05 0,02 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 3.127,07 €

QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 4.690,60 €

QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 15.635,33 €

Progetto esecutivo (E.22) 64.104,84 €

Esecuzione dei lavori

QcI.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 50.033,05 €

QcI.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 4.690,60 €

QcI.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 3.127,07 €

QcI.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 3.127,07 €

QcI.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 15.635,33 €

QcI.05.01 0
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO” (art.149, d.P.R.

207/2010)
3.820,01 €

QcI.06 0,06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)

QcI.10b 0,084 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 13.133,68 €

QcI.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 39.088,32 €

Totale Esecuzione dei lavori (E.22) 132.655,11 €

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)

DETERMINAZIONE ONORARI 

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-

economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l’intervento di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed

efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell’edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina

(scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l’utilizzo di metodi e strumenti

di gestione informativa digitale delle costruzioni.
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Costo intervento

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.04

Importo delle opere (V) 736.528,89 €               

Parametro (P) 0,074990838

Grado di difficoltà (G) 1,3

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbI.02 0,01 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 718,03 €

QbII.01 0,16

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.

207/10

5.744,22 €

*

QbII.02 0,04 Rilievo dei manufatti 1.436,06 € *

QbII.03
0,01 Disciplinare descrittivo e prestazionale 718,03 €

QbII.07 0,02 Rilievi planoaltimetrici 143,61 € **

QbII.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 3.590,14 €

QbII.18 0,06  Prime indicazioni di progettazione antincendio 2.154,08 € *

QbII.21 0,03 Relazione energetica (Ex legge 10) 1.077,04 € *

QbII.22 0,02 Diagnosi energetica (Ex legge 10) 1.436,06 €

QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 718,03 €

Progetto di fattibilità tecnico-economica (IA.04) 17.735,29 €

Progetto esecutivo

QbIII.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 10.770,42 €

QbIII.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 3.590,14 €

QbIII.03 0,05
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
3.590,14 €

QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 1.436,06 €

QbIII.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 2.154,08 €

QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 2.154,08 €

QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 7.180,28 €

Progetto esecutivo (IA.04) 30.875,20 €

Esecuzione dei lavori

QcI.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 22.976,89 €

QcI.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 2.154,08 €

QcI.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 1.436,06 €

QcI.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 1.436,06 €

QcI.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 7.180,28 €

QcI.06 0,06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)

QcI.10b 0,035 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 2.513,10 €

QcI.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 17.950,70 €

Totale Esecuzione dei lavori (IA.04) 55.647,17 €

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-

economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l’intervento di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed

efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell’edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina

(scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l’utilizzo di metodi e strumenti

di gestione informativa digitale delle costruzioni.

DETERMINAZIONE ONORARI 
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Costo intervento

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.02

Importo delle opere (V) 294.611,56 €               

Parametro (P) 0,094908278

Grado di difficoltà (G) 0,85

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbI.02 0,01 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 237,67 €

QbII.01 0,16

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.

207/10

1.901,35 €

*

QbII.02 0,04 Rilievo dei manufatti 95,07 € **

QbII.03
0,01 Disciplinare descrittivo e prestazionale 237,67 €

QbII.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 1.188,35 €

QbII.18 0,06 Prime indicazioni di progettazione antincendio 1.426,01 €

QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 475,34 €

QbII.21 0,03 Relazione energetica (Ex legge 10) 356,50 € *

QbII.22 0,02 Diangosi energetica (Ex legge 10) 2.155,08 €

QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 237,67 €

Progetto di fattibilità tecnico-economica (IA.02) 8.310,71 €

Progetto esecutivo

QbIII.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 3.565,04 €

QbIII.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 1.188,35 €

QbIII.03 0,05
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
1.188,35 €

QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 475,34 €

QbIII.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 713,01 €

QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 713,01 €

QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 2.376,69 €

Progetto esecutivo (IA.02) 10.219,77 €

Esecuzione dei lavori

QcI.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 7.605,41 €

QcI.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 713,01 €

QcI.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 475,34 €

QcI.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 475,34 €

QcI.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 2.376,69 €

QcI.10b 0,035 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 831,84 €

QcI.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 5.941,73 €

Totale Esecuzione dei lavori (IA.02) 18.419,36 €

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-

economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l’intervento di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed

efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell’edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina

(scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l’utilizzo di metodi e

strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

DETERMINAZIONE ONORARI 



Allegato 4.2
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Costo intervento

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.01

Importo delle opere (V) 32.734,62 €                  

Parametro (P) 0,186313718

Grado di difficoltà (G) 0,75

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbI.02 0,01 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 45,74 €

QbII.01 0,16

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle

interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.

207/10

365,93 €

*

QbII.02 0,04 Rilievo dei manufatti 18,30 € **

QbII.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 228,71 €

QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 45,74 €

Progetto di fattibilità tecnico-economica (IA.02) 704,42 €

Progetto esecutivo

QbIII.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 686,13 €

QbIII.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 228,71 €

QbIII.03 0,05
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di

manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
228,71 €

QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 91,48 €

QbIII.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 137,23 €

QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 137,23 €

QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 457,42 €

Progetto esecutivo (IA.02) 1.966,90 €

Esecuzione dei lavori

QcI.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 1.463,74 €

QcI.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 137,23 €

QcI.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 91,48 €

QcI.10b 0,035 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 160,10 €

QcI.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 1.143,55 €

Totale Esecuzione dei lavori (IA.02) 2.996,09 €

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-

economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l’intervento di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed

efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell’edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina

(scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l’utilizzo di metodi e strumenti

di gestione informativa digitale delle costruzioni.

DETERMINAZIONE ONORARI 
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