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COSTRUZIONE COSTO PARAMETRICO AL MQ

1) [Euro/mq]

1.1) 805

1.2) 690

1.3) 345

1.4) 460

totale 2.300,00 €                  

2) 2021 2023

2.1) Miglioramento sismico 3.088.317,21 €                    4.014.812,37 €                           

Nuove capriate in sostituzione di quelle non verificate

Nuovi pilastri a supporto delle colonne esistenti

Rinforzi maschi murari

Incamiciatura pilastri non verificati

Riforzo nodi trave-pilastro non verificati

Rinforzo travi non verificate

Rinforzo travi di fondazione

2.1.1) Costo al mq per una sl pari a 7354,69mq [Euro/mq] 419,91 €                              545,88 €                                     83,84%

2.2) Efficientamento energetico 595.167,00 €                       773.717,10 €                              

Sostituzione infissi esterni

Coibentazione pareti perimetrali

Coibentazione strutture orizzonatali disperdenti

Sostituzione generatori

2.2.1) Costo al mq per una sl pari a 7354,69mq [Euro/mq] 80,92 €                                105,20 €                                     16,16%

totale 3.683.484,21 €           4.788.529,47 €                 

[Euro/mq]

2.3) Costo al mq per una SL di intervento pari a 7354,69mq 651,09 €                           

3) [Euro/mq] Incidenza %

3.1) Miglioramento sismico 675,44 €                         64,33%

La porzione di costo parametrico dell'adeguamento sismico  è stato desunto 

dalla media tra la componente di costo standard (1.1) utilizzata da AGD e il 

costo al mq, attualizzato al 2023, (2.1.1) individuato dall'operatore 

economico incaricato delle indagini conoscitive sul bene

3.2) Efficientamento energetico ed adeguamento spazi 225,10 €                         21,44%

La porzione di costo parametrico della componente architettonica è stata 

desunta dalla media tra la componente di costo standard ridotto del 50% 

(1.2) utilizzata da AGD e il costo al mq, attualizzato al 2023, (2.2.1) 

individuato dall'operatore economico incaricato delle indagini conoscitive sul 

bene

3.3) Adeguamento impianti elettrici e speciali 103,50 €                         9,86%

La porzione di costo parametrico della componente impiantistica è stata 

desunta dalla media tra la componente di costo standard ridotto del 70% 

(1.3) utilizzata da AGD considerando che dovranno essere adeguati gli 

impinati esistenti a seguito dell'intervento di adeguamento sismico

3.3) Riposizionamento impianti meccanici 46,00 €                            4,38%

La porzione di costo parametrico della componente impiantistica è stata 

desunta dalla media tra la componente di costo standard ridotto dell'90% 

(1.4) utilizzata da AGD considerando che dovranno essere riposizionati gli 

impinati esistenti a seguito dell'intervento di adeguamento sismico

totale 1.050,04 €                  100%

4) [Euro/mq] Arrotondamenti [euro/mq]

4.1 Costo paraemtrico piano interrato  [3.1+3.2+3.3+3.4] 1.050,04 €                  1.050,00 €                        

4.2 Costo paraemtrico piano tipo [3.1+3.2+3.3+3.4] 1.035,00 €                  1.035,00 €                        

costo di cui al punto 3.1  pari a 660 /mq per l'assenza di fondazioni  

4,3 Costo parametrico copertura [3.1+3.2] 900,54 €                     900,00 €                           

RICOSTRUZIONE COSTO  PER CATEGORIE

Sup. int. [mq] Costo euro/mq totale

P-1 1845,76 1.050,00 € 1.938.048,00 €

PT 1727,70 1.035,00 € 1.788.169,50 €

DETERMINAZIONE DEI LAVORI SUDDIVISI PER TIPOLOGIE DI COSTI

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-

economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l’intervento di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed

efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell’edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina

(scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l’utilizzo di metodi e strumenti

di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Stima con costi parametrici

Costo standard adottato da AGD per lavori su immobili da razionalizzare

Incidenza componente strutturale 35% [struttura mista con componeti in c.a., muratura e acciaio]

Incidenza componente architettonica 30%

Incidenza componente impiatistica [Elettrica e speciali] 15%

Incidenza componente impiatistica [Meccanica ed idrica] 20%

Stima costi per intervento redatto dall'operatore economico incaricato del rilievo, dello 

studio di vulnerabilità sismica e  redazione della diagnosi energetica con attualizzazione 

dei costi al 2023

Costo parametrico desunto dalle medie dei costi dei punti 1 e 2

Costo parametrico finale
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P1 1270,41 1.035,00 € 1.314.874,35 €

P2 1270,41 1.035,00 € 1.314.874,35 €

PC 1240,41 900,00 € 1.116.369,00 €

7354,69 7.472.335,20 €

Tipologia % di incidenza stima euro

a) Adeguamento strutturale 64,33% 4.806.596,96 €

b) Efficientamento energetico ed adeguamento spazi 21,44% 1.601.863,18 €

c) Adeguamento/integrazione impianti elettrici e speciali 9,86% 736.528,89 €

d) Adeguamento/integrazione  impianti meccanici e idrici 4,38% 327.346,17 €

7.472.335,20 €

STIMA 2023 %

S.03 4.806.596,96 € 64,33%

E.22 1.601.863,18 € 21,44%

IA.04 736.528,89 € 9,86%

IA.02 294.611,56 € 3,94%

IA.01 32.734,62 € 0,44%

7.472.335,20 € 100,00%

COSTO DI CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO GBC HB 

iscrizione GBC HB 900,00 €                                   

Certificazione SL  (SL fino a 1.000 mq) 6.270,00 €                                

Certificazione SL (da 1.000 a 30.000 mq) 4.116,00 €                                

11.286,00 €                              NETTO

2.482,92 €                                IVA

13.768,92 €                              TOTALE

Riepilogo interventi
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