Allegato 4.1

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per I'affidamento del progetto di fattibilita tecnico-|

p delle i ini di app i della p i esecutiva hé del coordi per la si in fase di
progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per I'intervento di “Restauro e risanamento conservativo finali al migli ismico ed
efficientamento energetico con criteri di sostenibilita dell’edificio di proprieta dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano — Via Marina
(scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e iche a ridotto imp i conformi al DM 23.06.2022 e mediante I'utilizzo di metodi e strumenti

di gestione informativa digitale delle costruzioni.

COSTRUZIONE COSTO PARAMETRICO AL MQ

1) Costo standard adottato da AGD per lavori su immobili da razionalizzare [Euro/mq]
1.1) Incidenza componente strutturale 35% [struttura mista con componeti in c.a., muratura e acciaio] 805
1.2) Incidenza componente architettonica 30% 690
1.3) Incidenza componente impiatistica [Elettrica e speciali] 15% 345
1.4) Incidenza componente impiatistica [Meccanica ed idrica] 20% 460
totale 2.300,00 €
Stima costi per intervento redatto dall'operatore economico incaricato del rilievo, dello
2) studio di vulnerabilita sismica e redazione della diagnosi energetica con attualizzazione 2021 2023
dei costi al 2023
2.1) Miglioramento sismico 3.088.317,21 € 4.014.812,37 €
Nuove capriate in sostituzione di quelle non verificate
Nuovi pilastri a supporto delle colonne esistenti
Rinforzi maschi murari
Incamiciatura pilastri non verificati
Riforzo nodi trave-pilastro non verificati
Rinforzo travi non verificate
Rinforzo travi di fondazione
2.1.1) Costo al mq per una sl pari a 7354,69mq [Euro/mq] 419,91 € 545,88 € 83,84%
2.2) Efficientamento energetico 595.167,00 € 773.717,10 €
Sostituzione infissi esterni
Coibentazione pareti perimetrali
Coibentazione strutture orizzonatali disperdenti
Sostituzione generatori
2.2.1) costo al mq per una sl pari a 7354,69mq [Euro/mq] 80,92 € 105,20 € 16,16%
totale 3.683.484,21 € 4.788.529,47 €
[Euro/mq]
2.3) Costo al mq per una SL di intervento pari a 7354,69mq 651,09 €
3) Costo parametrico desunto dalle medie dei costi dei punti 1 e 2 [Euro/mq] Incidenza %
3.1) Miglioramento sismico 675,44 € 64,33%
La porzione di costo parametrico dell'adeguamento sismico & stato desunto
dalla media tra la componente di costo standard (1.1) utilizzata da AGD e il
costo al mq, attualizzato al 2023, (2.1.1) individuato dall'operatore
economico incaricato delle indagini conoscitive sul bene
3.2) Efficientamento energetico ed adeguamento spazi 225,10 € 21,44%
La porzione di costo parametrico della componente architettonica & stata
desunta dalla media tra la componente di costo standard ridotto del 50%
(1.2) utilizzata da AGD e il costo al ma, attualizzato al 2023, (2.2.1)
individuato dall'operatore economico incaricato delle indagini conoscitive sul
bene
3.3) Adeguamento impianti elettrici e speciali 103,50 € 9,86%
La porzione di costo parametrico della componente impiantistica & stata
desunta dalla media tra la componente di costo standard ridotto del 70%
(1.3) utilizzata da AGD considerando che dovranno essere adeguati gli
impinati esistenti a seguito dell'intervento di adeguamento sismico
3.3) Riposizionamento impianti meccanici 46,00 € 4,38%
La porzione di costo parametrico della componente impiantistica é stata
desunta dalla media tra la componente di costo standard ridotto dell'90%
(1.4) utilizzata da AGD considerando che dovranno essere riposizionati gli
impinati esistenti a seguito dell'intervento di adeguamento sismico
totale 1.050,04 € 100%
4) Costo parametrico finale [Euro/mq] Arrotondamenti [euro/mq]
4.1 Costo paraemtrico piano interrato [3.1+3.2+3.3+3.4] 1.050,04 € 1.050,00 €
4.2 Costo paraemtrico piano tipo [3.1+3.2+3.3+3.4] 1.035,00 € 1.035,00 €
costo di cui al punto 3.1 pari a 660 /mq per I'assenza di fondazioni
4,3 Costo parametrico copertura [3.1+3.2] 900,54 € 900,00 €
RICOSTRUZIONE COSTO PER CATEGORIE
Stima con costi parametrici
Sup. int. [mq] Costo euro/mq totale
P-1 1845,76 1.050,00 € 1.938.048,00 €

PT 1727,70 1.035,00 € 1.788.169,50 €



P1
P2
PC

1270,41 1.035,00 € 1.314.874,35 €
1270,41 1.035,00 € 1.314.874,35 €
1240,41 900,00 € 1.116.369,00 €
7354,69 7.472.335,20 €

Riepilogo interventi

Tipologia % di incidenza stima euro
a) Adeguamento strutturale 64,33% 4.806.596,96 €
b) Efficientamento energetico ed adeguamento spazi 21,44% 1.601.863,18 €
c) Adeguamento/integrazione impianti elettrici e speciali 9,86% 736.528,89 €
d) Adeguamento/integrazione impianti meccanici e idrici 4,38% 327.346,17 €

7.472.335,20 €

Allegato 4.1

STIMA 2023 %

S.03 4.806.596,96 € 64,33%

E.22 1.601.863,18 € 21,44%

1A.04 736.528,89 € 9,86%

1A.02 294.611,56 € 3,94%

1A.01 32.734,62 € 0,44%

7.472.335,20 € 100,00%
COSTO DI CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO GBC HB
iscrizione GBC HB 900,00 €
Certificazione SL (SL fino a 1.000 mq) 6.270,00 €
Certificazione SL (da 1.000 a 30.000 mq) 4.116,00 €
11.286,00 € NETTO
2.482,92€ IVA

13.768,92 € TOTALE
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