Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per I'affidamento del progetto di fattibilita tecnico-economica, comprensivo delle indagini di
approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per I'intervento di “Restauro e
risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed efficientamento energetico con criteri di sostenibilita dell’edificio di proprieta dello Stato destinato a sede della Corte dei
Conti in Milano — Via Marina (scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante I'utilizzo di metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni.

DETERMINAZIONE ONORARI PER PROGETTAZIONE ED ATTIVITA' DI ESECUZIONE

CALCOLO DEI COMPENSI TOTALI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

S.03 E.22 1A.04 1A.02 1A.01 TOTALE LAVORI (V)
Valore dell'opera (V) TOTALE NETTO+BIM 4.806.596,96 € 1.601.863,18 € 736.528,89 € 294.611,56 € 32.734,62 € 7.472.335,20 €

Progetto di fattibilita tecnico-economica 210.976,90 € 120.549,39 € 45.498,80 € 17.017,26 € 8.073,05 € 658,68 €
Progetto esecutivo 178.471,77 € 80.730,06 € 48.469,52 € 23.694,92 € 7.843,08 € 1.509,48 €
CSP 59.350,18 € 25.740,02 € 17.198,86 € 7.898,31 € 2.614,36 € 503,16 €
CSE 134.886,77 € 58.500,05 € 39.088,32 € 17.950,70 € 5.941,73 € 1.143,55 €
Direzione Lavori 328.659,89 € 153.188,29 € 93.566,79 € 37.696,47 € 12.477,63 € 1.852,54 €
Totale importo netto del servizio 912.345,51 € 438.707,81 € 243.822,29 € 104.257,66 € 36.949,85 € 5.667,41 €

52,89% 29,40% 12,57% 4,45% 0,68% TOTALE NETTO SIA

Attivita TOTALE LORDO
Progetto di fattibilita tecnico-economica 261.062,82 €
Progetto esecutivo 220.840,97 €
CSP 73.439,91 €
CSE 166.908,89 €
Direzione Lavori 406.683,75 €

Totale importo del servizio

1.128.936,34 €

Attivita TOTALE LORDO
Progettazione + CSP 555.343,70 €
Direzione Lavori + CSE 573.592,64 €

Totale importo del servizio

1.128.936,34 €

829.405,01 €

INCREMENTO PER BIM

82.940,50 €

SPESE

24%

216.590,82 €

TOTALE SERVIZI

1.128.936,34 €

PERROTTANICOLA

CN=PERROTTA NICOLA
C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits
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Allegato 4.2

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del progetto di fattibilita tecnico-
economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per I'intervento di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed
efficientamento energetico con criteri di sostenibilita dell’edificio di proprieta dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano — Via Marina
(scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante I'utilizzo di metodi e strumenti

di gestione informativa digitale delle costruzioni.

DETERMINAZIONE ONORARI

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)

Costo intervento

S.03

4.806.596,96 €

Parametro (P) 0,0512454
Grado di difficolta (G) 0,95
Progetto di fattibilita tecnico-economica
Qbl.02 0,01 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 2.340,00 €
Qbl.10 0,015 [Relazione Archeologica 3.510,00 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
Qbll.01 0,18 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 21.060,02 €
207/10
Qbll.02 0,04 Rilievo dei manufatti 936,00 €
Qbll.03 0,01 Disciplinare descrittivo e prestazionale 2.340,00 €
Qbll.07 0,02 Rilievi planoaltimetrici 468,00 €
Qbll.09 0,06 Relazione geotecnica 14.040,01 €
Qbll.10 0,03 Relazione idrologica 7.020,01 €
Qbll.12 0,03 Relazione sismica 2.106,00 €
Qbll.13 Relazione geologica 2.847,30 €
Qbll.14 0,09 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 16.848,01 €
Qbll.15 0,12 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 2.808,00 €
Qbll.16 0,18 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 12.636,01 €
Qbll.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 11.700,01 €
Qbll.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 7.020,01 €
Qbll.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 4.680,00 €
Qbll.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 3.510,00 €
Qbll.22 0,02 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 4.680,00 €
Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 2.340,00 €
Progetto di fattibilita tecnico-economica (S.03) 122.889,40 €
Progetto esecutivo
Qblil.o1 0,12 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 28.080,02 €
QblIl.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 30.420,02 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
Qbli.03 0,03 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 020008
Qblll.04 0,01 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere |), h), d.P.R. 207/10) 2.340,00 €
QblIl.05 0,025 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 5.850,00 €
Qblll.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 7.020,01 €
Qblll.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 23.400,02 €
Progetto esecutivo (S.03) 104.130,08 €
Esecuzione dei lavori
Qcl.01 0,38 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 88.920,07 €
Qcl.02 0,02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 4.680,00 €
Qcl.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 4.680,00 €
Qcl.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 4.680,00 €
Qcl.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 23.400,02 €
Qcl.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO” (art.149, d.P.R. 5.768,17 €
207/2010)
Qcl.10a 0,09 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 21.060,02 €
Qcl.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 58.500,05 €
Totale Esecuzione dei lavori (S.03) 211.688,33 €

**%* Calcolato con una riduzione del 20% (da integrare con le nuove indagini e I'analisi critica eseguita dal nuovo operatore)

*** Calcolato con una riduzione del 70% (aggiornare in relazione ai cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)
*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)
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Allegato 4.2

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del progetto di fattibilita tecnico-

economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di

)
& progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per I'intervento di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed
sy S efficientamento energetico con criteri di sostenibilita dell’edificio di proprieta dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano — Via Marina
(scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante I'utilizzo di metodi e strumenti
di gestione informativa digitale delle costruzioni.
DETERMINAZIONE ONORARI
Costo intervento
Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) E.22
Importo delle opere (V) 1.601.863,18 €
Parametro (P) 0,062972345
Grado di difficolta (G) 1,55
Progetto di fattibilita tecnico-economica
Qbl.02 0,01 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 1.563,53 €
Qbl.10 0,015 |Relazione Archeologica 2.345,30 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
Qbll.01 0,23 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 17.980,63 €
207/10 *
Qbll.02 0,04 Rilievo dei manufatti 625,41 €[**
0,01 Disciplinare descrittivo e prestazionale 1.563,53 €
Qbll.03
Qbll.07 0,02 Rilievi planoaltimetrici 312,71 €[**
Qbll.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 7.817,66 €
Qbll.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 4.690,60 €|*
Qbll.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 3.127,07 €
Qbll.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 2.345,30 €|*
Qbll.22 0,02 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 3.127,07 €
Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 1.563,53 €
Progetto di fattibilita tecnico-economica (E.22) 47.062,34 €
Progetto esecutivo
Qblil.o1 0,07 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 10.944,73 €
QblIl.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 20.325,93 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
Qbli.03 0,04 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) Bz
Qblll.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 3.127,07 €
QblIl.05 0,02 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 3.127,07 €
Qblll.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 4.690,60 €
QblIl.0O7 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 15.635,33 €
Progetto esecutivo (E.22) 64.104,84 €
Esecuzione dei lavori
Qcl.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 50.033,05 €
Qcl.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 4.690,60 €
Qcl.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 3.127,07 €
Qcl.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 3.127,07 €
Qcl.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 15.635,33 €
Qcl.05.01 0 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO” (art.149, d.P.R. 3.820,01 €
207/2010)
Qcl.06 0,06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)
Qcl.10b 0,084 |Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 13.133,68 €
Qcl.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 39.088,32 €

Totale Esecuzione dei lavori (E.22)

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)
*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)

132.655,11 €



Allegato 4.2

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del progetto di fattibilita tecnico-

economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per I'intervento di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed
s e e efficientamento energetico con criteri di sostenibilita dell’edificio di proprieta dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano — Via Marina
(scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante I'utilizzo di metodi e strumenti
di gestione informativa digitale delle costruzioni.
04 | DETERMINAZIONE ONORARI
Costo intervento
Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) 1A.04
Importo delle opere (V) 736.528,89 €
Parametro (P) 0,074990838
Grado di difficolta (G) 1,3
Progetto di fattibilita tecnico-economica
Qbl.02 0,01 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 718,03 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
Qbll.01 0,16 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 5.744,22 €
207/10 *
Qbll.02 0,04 Rilievo dei manufatti 1.436,06 €|*
0,01 Disciplinare descrittivo e prestazionale 718,03 €
Qbl1.03
Qbll.07 0,02 Rilievi planoaltimetrici 143,61 €|**
Qbll.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 3.590,14 €
Qbll.18 0,06 Prime indicazioni di progettazione antincendio 2.154,08 €|*
Qbll.21 0,03 Relazione energetica (Ex legge 10) 1.077,04 €|*
Qbll.22 0,02 Diagnosi energetica (Ex legge 10) 1.436,06 €
Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 718,03 €
Progetto di fattibilita tecnico-economica (IA.04) 17.735,29 €
Progetto esecutivo
Qblil.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 10.770,42 €
QblIl.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 3.590,14 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
Qbi.o3 0,05 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) SIS
Qblll.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 1.436,06 €
QblIl.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 2.154,08 €
Qblll.o6 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 2.154,08 €
QblIl.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 7.180,28 €
Progetto esecutivo (IA.04) 30.875,20 €
Esecuzione dei lavori
Qcl.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 22.976,89 €
Qcl.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 2.154,08 €
Qcl.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 1.436,06 €
Qcl.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 1.436,06 €
Qcl.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 7.180,28 €
Qcl.06 0,06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)
Qcl.10b 0,035 |Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 2.513,10€
Qcl.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 17.950,70 €
Totale Esecuzione dei lavori (1A.04) 55.647,17 €

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)
*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)



Allegato 4.2

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per I'affidamento del progetto di fattibilita tecnico-
economica, comprensivo delle indagini di approfondi ), della prog ione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per I'intervento di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed
efficientamento energetico con criteri di sostenibilita dell’edificio di proprieta dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano — Via Marina
(scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante I'utilizzo di metodi e

strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

DETERMINAZIONE ONORARI

Costo intervento

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) 1A.02
Importo delle opere (V) 294.611,56 €
Parametro (P) 0,094908278
Grado di difficolta (G) 0,85
Progetto di fattibilita tecnico-economica
Qbl.02 0,01 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 237,67 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
Qbll.01 0,16 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 1.901,35€
207/10
Qbll.02 0,04 Rilievo dei manufatti 95,07 €
0,01 Disciplinare descrittivo e prestazionale 237,67 €
Qbll.03
Qbll.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 1.188,35 €
Qbll.18 0,06 Prime indicazioni di progettazione antincendio 1.426,01 €
Qbll.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 475,34 €
Qbll.21 0,03 Relazione energetica (Ex legge 10) 356,50 €
Qbll.22 0,02 Diangosi energetica (Ex legge 10) 2.155,08 €
Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 237,67 €
Progetto di fattibilita tecnico-economica (1A.02) 8.310,71 €
Progetto esecutivo
Qblil.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 3.565,04 €
Qblll.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 1.188,35 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
Qblil.03 0,05 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) LB e
Qblil.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 475,34 €
Qblll.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 713,01 €
Qblll.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 713,01 €
Qblll.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 2.376,69 €
Progetto esecutivo (1A.02) 10.219,77 €
Esecuzione dei lavori
Qcl.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 7.605,41 €
Qcl.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 713,01 €
Qcl.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 475,34 €
Qcl.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 475,34 €
Qcl.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 2.376,69 €
Qcl.10b 0,035 [Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 831,84 €
Qcl.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 5.941,73 €
Totale Esecuzione dei lavori (1A.02) 18.419,36 €

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)
*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)



Allegato 4.2

. Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del progetto di fattibilita tecnico-
% economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per I'intervento di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed
B R R efficientamento energetico con criteri di sostenibilita dell’edificio di proprieta dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano — Via Marina
' (scheda MIB00130)” da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante I'utilizzo di metodi e strumenti
di gestione informativa digitale delle costruzioni.

DETERMINAZIONE ONORARI

Costo intervento
Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) 1A.01

Importo delle opere (V) 32.734,62 €

Parametro (P) 0,186313718

Grado di difficolta (G) 0,75
Progetto di fattibilita tecnico-economica
Qbl.02 0,01 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 45,74 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
Qbll.01 0,16 interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 365,93 €
207/10 *
Qbll.02 0,04 Rilievo dei manufatti 18,30 €|**
Qbll.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 228,71 €
Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 45,74 €
Progetto di fattibilita tecnico-economica (IA.02) 704,42 €
Progetto esecutivo
Qblil.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 686,13 €
QblIl.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 228,71 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di
Qbii.o3 0,05 manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 2ABTE
Qblll.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10) 91,48 €
QblIl.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 137,23 €
Qblll.o6 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.Igs. 163/2006) 137,23 €
QblIl.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 457,42 €
Progetto esecutivo (IA.02) 1.966,90 €
Esecuzione dei lavori
Qcl.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 1.463,74 €
Qcl.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 137,23 €
Qcl.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 91,48 €
Qcl.10b 0,035 [Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 160,10 €
Qcl.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 1.143,55 €
Totale Esecuzione dei lavori (IA.02) 2.996,09 €

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)
*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)
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