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1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

Approvazione della corretta modalita di produzione

) ) delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di
A1 Prima approvazione L L , ,
disciplina  dell’Aggiudicatario, a carico del

Responsabile di disciplina.

Approvazione da parte del Responsabile del
Processo BIM riguardante le informazioni aggregate
, prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione
A2 Seconda Approvazione ) L . ) )
garantisce l'esito delle verifiche informative
effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli

federati.

Approvazione e validazione delle informazioni
) prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia

A3 Terza Approvazione , ) o . .
I'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del

Servizio.

ACDat @ Ambiente di Condivisione dei Dati = Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione
(CDE) | (Common Data Environment) dei dati relativi all'Opera Digitale.

Modello informativo dell'Opera costruita contenente
, tutti i dati necessari per gestire e mantenere in
AlM Asset Information Model o R o

esercizio il bene. L'AIM é quindi il modello

informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i
AIR Asset Information Requirements | requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali
e tecnici del cespite immobile.

Ambiti individuati come insieme di aree funzionali
AFO Ambiti Funzionali Omogenei correlate da una comune funzione (volumi
residenziali, volumi riscaldati).

Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da
ASO Ambiti Spaziali Omogenei una comune destinazione (come le zone produttive,
commerciali, ecc.).
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BIM

BIMCO

BIMMS

BIMSM

GPP-
BIM

ICE

IFC

IRS

Lo

L1

L2

L3

LC1

Building Information Modeling

BIM Corporate

Method Statement Process

BIM Specifica Metodologica di
servizio

Gestione Digitale del Patrimonio
immobiliare

Indice di costo energetico

Industry Foundation Classes

Indice di rischio sismico

Livello di condivisione O

Livello di condivisione 1

Livello di condivisione 2

Livello di condivisione 3

Livello di coordinamento 1
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Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di
un cespite immobile per facilitare i processi di
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo
da creare una base decisionale affidabile.

Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad
uso dell’Agenzia.

Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia,
contenete i requisiti e i parametri richiesti per la
produzione del contenuto informativo.

Documento di specifica metodologica della
progettazione o di altro servizio, assimilabile al
Capitolato Informativo.

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte
della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia.

Indice prestazionale che misura I'andamento della
spesa relativa alle consumi energetici

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione
no-profit Building SMART per la condivisione dati tra
applicativi proprietari.

Indicatore di rischio sismico.

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area WIP dell’ACDat.

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area SHARED dell’ACDat.

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area PUBLISHED dell’ACDat.

Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto
informativo in area ARCHIVED dell’ACDat.

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all'interno dello stesso Modello
disciplinare o tra pit Modelli appartenenti ad una
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LC2

LC3

OE

OIR

oGl

PFTE

pGl

PIM

Livello di coordinamento 2

Livello di coordinamento 3

Operatore economico

Organizational Information
Requirements

Offerta di Gestione Informativa

Progetto di fattibilita tecnico-
economica

Piano di Gestione Informativa

Project Information Model
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stessa disciplina, per la verifica delle interferenze
e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra
Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o
appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle
interferenze e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra
contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed
elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle
interferenze e/o delle incoerenze.

Si intende il fornitore di servizi, il quale puo
partecipare ad un bando di gara. Diventa
Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.

Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i
requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le
attivita di un'organizzazione, necessari per illustrare
gli obiettivi strategici del soggetto proponente.

Esplicitazione e specifica della gestione informativa
offerta dall’Affidatario in risposta alla Specifica
Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione.

Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che
ha lo scopo di individuare, tra pit soluzioni, quella
che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici
per la collettivita.

Documento di pianificazione operativa della
gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo
I'affidamento del contratto.

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla
fase di consegna di un'Opera. (Coincide con I
Modello federato di progetto che viene consegnato
dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello
federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per
oggetto un solo Fabbricato.)
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Project Information
PIR ,
Requirements

SA Stazione Appaltante

WIP Work in Progress
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Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa,
ossia le informazioni necessarie per implementare
gli obiettivi gia esplicitati nell'OIR in relazione ad una
determinata commessa.

Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del
Demanio.

Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono
in stato di sviluppo.

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o

WBS Work Breakdown Structure struttura analitica di progetto. Si intende I'elenco di

tutte le attivita di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI

ACDat (CDE) Manager

Aggiudicatario

AS-IS

ARCHIVE

Attivita

Bene

BIM Manager

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla
gestione della piattaforma di condivisione ACDat.

Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.

Stato di fatto dell’Opera. E' un modello che ricostruisce I'Opera a
seguito di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati

Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del
Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.

Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di
proprieta dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni
Bene é individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE
BENE") e pud essere costituito da una o pit entita, edificate o non
edificate.

Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di
lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti
dell’Agenzia in relazione alla S.A.
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Blocco Funzionale

Fabbricato

Federazione

File nativi

Formato aperto

Formato proprietario

Lavoro

Modello

Modello Federato

Modello Federato Blocco
Funzionale

Modello Federato
Disciplinare
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Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.

[l numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessita
dell'Opera.

Entita fisica edificata composta da una o pit unita immobiliari a cui
sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente
una o pid unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato e
individuato da un codice identificativo (denominato “Codice
Fabbricato”).

Attivita di raggruppamento o associazione di pitt Modelli in base a dei
criteri specifici.

(Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File originati dal software di authoring in uso all'operatore.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui
utilizzo e aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico
il cui utilizzo é limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal
proprietario del formato.

Attivita oggetto dell'appalto d'Opera.

Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e
documentale. VViene anche chiamato Modello Informativo, o Modello
BIM, o Modello Informativo BIM.

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso I'unione, o
federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di
modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello
Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una
specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi
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Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica
disciplina.

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le
Modello Federato

. . discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei
Complessivo (Fabbricato)

Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato.

. . . Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le
Modelli Federato Sintesi

discipline che lo compongono. Unisce tuttii modelli disciplinari di tutti
(Bene)

i Blocchi Funzionali di tutti i Fabbricati.

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua
. . posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensita della radiazione
Nuvola di punti , ) o ) )
emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche
una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole

scansioni effettuate.

Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia
Oggetto elementi d'arredo mobile che fisso, che opere d'arte tridimensionali
e bidimensionali

Processo di gestione informativa basato su piattaforme
OpenBIM interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle
informazioni legate al ciclo di vita dei beni.

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
Opera Digitale maniera pit 0 meno particolareggiata I'Opera Reale. Corrisponde
all'asset information model (AIM).

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a
PUBLISHED seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla
commessa

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi
. . della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono
Punto Base (di Fabbricato) o i | o

essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la

corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene) | Origine assoluta, associata al Bene.

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle,
Repository nell'ambito dell’/ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un
“progetto” relativo ad un Lotto.

—10—
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Siintende il BIM Manager dell’'Aggiudicatario ovvero il responsabile

. del Servizio per la componente BIM. In upDATe tale ruolo é
Responsabile del Processo

BIM denominato Responsabile B.LM. S.IA. o Responsabile BIM Lavori a

seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui @ chiamato ad
operare.

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina

Responsabile di disciplina o )
dell’Aggiudicatario.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli

SHARED , o
altri gruppi di lavoro.
Servizio Attivita oggetto dell’appalto di Servizi.
S.LA. Servizio/i di Ingengeria e Architettura
La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in pit
Struttura di progetto parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici

e degli aspetti contrattuali.

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello
Uso (di un modello BIM) BIM. Spesso I'Uso di un modello BIM & connesso all'attivita
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM é pensato.

. Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente
Vegetazione . ) )
all'interno di un area o di un bene.
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2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, & di realizzare un percorso che
consenta di gestire digitalmente I'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato I'adozione di un processo di gestione informativa
aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN I1SO 19650, UNI EN

17412, UNI 11337) anche attraverso I'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la
creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato
Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali
che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante |'esecuzione del Servizio stesso.
La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte

le attivita correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le
specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed é
strutturato secondo un flusso logico che va dallinquadramento del Servizio e
dall'orgazizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti

informativi.

Al fine di ottenere un quandro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in
fase di Servizio, I'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS -
Method Statement’, allegate alla documentazione di gara, parte integrande del presente

documento.

"In fase di Avvio del Servizio sara consegnata all'’Aggiudicatario la versione pit aggiornata del docu-
mento, qualora rilasciata dalla SA
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Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di

Gestione Informativa (oGl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

» la Specifica Operativa BIMSO - Specifica Operativa per oGl, che costituisce un
template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione
Informativa (oGl), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGl)?, in caso di
aggiudicazione del Servizio;

* Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che
fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti
i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i
relativi Allegati.

» C(Capitolato Informativo BIMSM - Specifica Rilievo

» (apitolato Informativo BIMSM - Specifica Metodologica PFTE

» C(Capitolato Informativo BIMSM - Specifica Metodologica Progettazione
esecutiva

* (Capitolato Informativo BIMSM - Specifica Metodologica CSP

» (Capitolato Informativo BIMSM - Specifica Metodologica CSE

2 Documento redatto con I'obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per I'esecuzione del
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGl, costituendo documento
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM.
La sua stesura € a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.

13—
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3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Ildentificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel “Documento di Indirizzo alla
Progettazione - Capitolato Tecnico Prestazionale”, riguarda il progetto di fattibilita tecnico-
economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva
nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di
direzione lavori, per l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo finalizzato al
miglioramento sismico ed efficientamento energetico con criteri di sostenibilita dell’edificio di
proprieta dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano — Via Marina (scheda
MIB0O0130)" da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al
DM 23.06.2022 e mediante I'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale

delle costruzioni.

Il Servizio prevede le seguenti tipologie di Attivita, in accordo a quanto previsto nel

“DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale™
A. Miglioramento sismico;
B. Riqualificazione impiantistica;
C. Efficientamento energetico;
D. Restauro architettonico;

Le Attivita sopra elencate, sono da svolgere per il Fabbricato e le pertinenze comprese nel

presente Appalto, come riportato nel “DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale”.

In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i.

B A



&

@AGENZ[AI)ELI)EMANIO

MIBO130-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001

Tabella 3 — Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE
Bene Denominazione Sede Corte dei Conti Lombardia
Bene Codice Bene MIBO130
Bene Regione Lombardia
Bene Provincia Milano
Bene Comune Milano
Bene Indirizzo Via Marinan.®5
Bene Latitudine 45°28'19.97"N
Bene Longitudine 9°11'53.45"E
Bene Altitudine 110 m

Tabella 4 — Dati amministrativi dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VVALORE
FABBRICATO Denominazione Sede Corte dei Conti Lombardia
FABBRICATO Codice Fabbricato MI0081001

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del Servizio é stabilita dal cronoprogramma presente nel "DIP/Capitolato Tecnico

Prestazionale”.

3.3. Obiettivi del servizio
3.3.1.0biettivi e priorita strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

* qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’'opera;

15—



“

@A(i[NéIA DEL DEMANIO

MIBO130-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001

» conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;

* limitato consumo del suolo;

* rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli
esistent;;

* risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita delle opere;

* riduzione del rischio sismico;

» compatibilita con le preesistenze archeologiche;

* razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli
di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;

» compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

» accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in

materia di barriere architettoniche.
L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

» ladigitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;

* il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

» |'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto
dei tempi contrattuali;

* il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione dell'opera;

* lamitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;

e un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;

16—



’E@AGENLIA DEL DEMANIO

MIBO130-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001

* l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella
successiva fase di esercizio;
* |'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2.0biettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

» creazione di modelli digitali di progetto prodotti con il corretto livello di
fabbisogno informativo relativo al livello di progettazione richiesto dalla SA e alle

discipline interessate;

» valorizzazione nei modelli del contenuto informativo relativo alle caratteristiche
dei materiali e alla performance energetica dei singoli componenti edilizi nonché
dell'intero Fabbricato, funzionali alle successive fasi di progettazione, esecuzione

delle opere, gestione del Bene;

» creazione di modelli che rappresentino adeguatamente tutte gli interventi

migliorativi in termini di fruibilita del bene, di prestazioni energetiche e acustiche;

» creazione di modelli che possano costutire una base funzionale per le successive

fasi di progettazione, esecuzione delle opere, gestione del Bene;

* (creazione e organizzazione di un apparato informativo che sostenga scelte

informate sulla gestione del patrimonio

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il
Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi

previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio
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Codice Descrizione
01 Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio
02 Cronoprogrammi e fasizzazioni
03 Computi quantita (gto)
04 Computi Metrici Estimativi (CME)
05 Gestione degli spazi
06 Controllo del consumo energetico
07 Analisi di prestazione energetica ai fini della

certificazione

08 Analisi di prestazione energetica in regime dinamico
09 Analisi strutturale
10 Comunicazione visiva

Vlisualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali

16 e componenti

17 Clash detection

18 Model/code checking

19 Estrazione abachi di progetto
20 Estrazione elaborati 2D

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione

dall’Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE materiali a supporto dell’'espletamento del Servizio,

come indicato nel capitolato/DIP al paragrafo 5.

Laddove disponibile, I'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario

I'ulteriore documentazione in possesso.
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4.CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione
digitale

Per il servizio in oggetto, I'OE produrra uno o pit modelli attinenti alla stessa disciplina.

L'OE proporra alla SA la modalita di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto
del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell'Opera
Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andra esplicitata nel oGl e successivamente nel

pGl e ogni sua successiva variazione andra concordata con la SA.
Esempi di criteri di scomposizione sono:

* Blocchi Funzionali;

» Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
» Funzionalita specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
e Livelli o piani;

e Zone.

Per ogni singolo Bene e Fabbricato € richiesto all'OE di indicare nell'oGl la modalita adottata
di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati
dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalita di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell'oGl.

— 19—
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4.2.1.Punto di Rilievo del Bene - Origine assoluta

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene,
posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate,come indicato nel capitolo 3.2 delle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2.2.Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite dall'OE in base alle modalita e ai

requisiti espressi nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale
dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

di Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in
ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di

Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le tolleranze secondo cui verra eseguita I'analisi delle
interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo
3.4.2. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). Qualsiasi

variazione andra concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGl.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Offerta di Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo)

redigendo un'Offerta di Gestione Informativa (oGl), che riporti le modalita di produzione delle
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informazioni in base ai requisiti richiesti. L'0Gl costituisce parte intergante dell'offerta tecnica,

cosi come descritto nel Disciplinare di Gara/DIP/Capitolato Tecnico prestazionale.

Nell’'elaborazione dell'oGl, I'OE é tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa
per oGl messo a disposizione dall’Agenzia. L'oGl prodotta non dovra in alcun modo discostarsi
dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la
produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche
- BIMSM) e nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra. Pertanto il documento dovra
essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la

dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Lo stesso template dovra in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione

Informativa3 (pGl), implementandolo laddove necessario.

5.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggetti in possesso
delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti

per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo di lavoro che svolgera il Servizio,
individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle
responsabilita relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, I'Aggiudicatario dovra

confermare I'organizzazione ufficiale all'interno del pGl.

3 Le restrizioni indicate nel Disciplinare di Gara non trovano applicazione per la redazione del pGl.
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In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di
responsabilita e autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I'Agenzia, che per I'OE.
5.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia

Tabella 6 - Figure interne dell’Agenzia

RUOLO NOME RUOLO E RESPONSABILITA

* Responsabile dell'unita organizzativa DSP-GPP-BIM,;

e Cura limplementazione dei processi e della strategia
BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida
corporate e della documentazione tecnica e operativa
Bim Manager Arch. Viola Albino standard per la produzione degli elaborati e dei
Modelli (template, standard e procedure); Coordina i
referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della
Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella
gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere.
e (estisce la piattaforma di condivisione ACDat
dell'Agenzia a livello di committente;
» Fornisce gli accessi, verifica I'applicazione di tecniche
CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei
servizi informatici; in coordinamento con il Data
Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e |l
flusso di interoperabilita delle informazioni.
* (oadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a
livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di
dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi,
Arch. Pasquale De B _ L o .
Data Manager Sl nonché I'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa
alla stesura della documentazione tecnica e operativa
standard per la produzione degli elaborati e dei

Modelli.
RUP Arch. Nicola Perrotta Svolge mansioni stabilite dal codice
e (oadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella
Referente Bim gestione informativa BIM delle procedure oggetto di
per la Direzione = Arch. Nicola Perrotta affidamento
Territoriale e Partecipa alla stesura dei documenti di gara di

interesse della Stazione Appaltante.

L'Affidatario avra contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP e DEC.
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5.2.2.Struttura informativa richiesta all’'OE

AlI'OE érichiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilita

del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Disciplinare di gara.

L'Aggiudicatario € responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa
BIM all'interno della propria organizzazione ed € tenuto a conseguire una professionalita tale
da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di
esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta

di Gestione Informativa (oGl).

L'OE é tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente
responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le

responsabilita legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 7.

Tabella 7 - figure minime richieste all'’Aggiudicatario

RUOLO RESPONSABILITA

1. Visualizza tutti i dati e le informazioni integrate delle varie
discipline (ad esempio i Modelli federati) nell'area SHARED;

, 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del
Responsabile del

Processo BIM
(BIM Manager) 3. Pubblica nell'area PUBLISHED le informazioni (modelli, elaborati
etc.), di modo che I'Agenzia le possa verificare e validare;

contenuto informativo ai requisiti;

Abilita all'accesso in upDATe i suoi collanboratori con il ruolo di
Responsabile di disciplina e/o Operatore.

Laddove, per sopraggiunte circostanze, I'Appaltatore debba procedere ad una variazione della
Struttura Operativa Minima, dovra richiederne al RUP |'apposita autorizzazione secondo le

modalita indicate nel “DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale”.
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E inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i
degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i

rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura é fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGl e di

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell’Agenzia (upDATe).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del
processo informativo

L'OE e tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nell'ambito del presente
Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal
“DIP/Capitolato tecnico Prestazionale” e dal Disciplinare di Gara, in termini di attivita, elaborati

e consegne, nonché quanto indicato al paragrafo 3.2 del presente documento..

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e
consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste.
Pertanto, I'OE é tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle
aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati previsti

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

5.4. Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione
digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma
upDATe fornita dall'’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come

riportato al paragrafo 5.1.1. delle BIMMS - Method Statement.
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Ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato
dall'Aggiudicatario nell'area PUBLISHED della piattaforma upDATe, secondo le modalita

previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).
L'OE e tenuto ad indicare nell'oGl come intende gestire i flussi di lavoro nell'upDATe.

Oltre alla consegna dei modelli é richiesto all'Aggiudicatario anche il materiale che concorre
alla conoscenza approfondita del bene. Sara cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le
modalita di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra

loro, la loro organizzazione e le modalita di consultazione.”

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovra inoltre produrre gli elaborati minimi
cosi come elencati nel “DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale” e nelle modalita indicate nel

capitolo 5.2.1 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).
N.B:

a) L'Agenzia avra accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file

presente nell'ambiente di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.
4.3), fermo restando la possibilita per I'Aggiudicatario di organizzare la struttura

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avra accesso esclusivo.

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

“ A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziati
e federabili ai modelli, schede di approfondimento, ulterioririlievi fotografici, documenti di archivio, ecc.
e quant'altro sia stato necessario durante le attivita di progettazione
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L'Aggiudicatario é tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello,
nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata

attraverso specifici software.
Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche:

e Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli
disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle
BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),

rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, € richiesto di:

o \Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia
conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS —
Method Statement;

o \Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai
requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle BIMMS — Method Statement;

o \Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia
conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS - Method
Statement;

o \Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto
specificato nel paragrafo 3.2 e nel paragrafo 6.3 di questa Specifica
Metodologica;

o \Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei
Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel pGl;

o \Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative

all'interno dei Modelli.
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» Verifica volta ad accertare la leggibilita, la tracciabilita, la correttezza e la

coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato

nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e

LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

BIMMS —

Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa

Specifica Metodologica. In particolare, é richiesto di:

o

o

Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli;
Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli
federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel pGl;

Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli
federati;

Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita
correttamente secondo le modalita espresse al paragrafo 4.3 e nelle
BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa)
al paragrafo 3.4;

Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC
in conformita con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS —
Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa);

Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere
correttamente federati;

Verificare [l'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di
interoperabilita richieste (BIMMS — Method Statement paragrafo 5.2 e
paragrafo 7.3 di questa Specifica Metodologica);

Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte dai rilievi e gli

elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel
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paragrafo 3.1.2 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di
Produzione Informativa);
o \Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati

prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.
E richiesto all'OE di indicare nell’oGl:

* la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli
elaborati;

» lafrequenza con la quale effettuera questa attivita;

* isoftware utilizzati per la verifica;

* la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del

Servizio.
A seguito delle attivita di verifica al paragrafo 5.5 € richiesto all'Aggiudicatario di:

e risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,

» redigere un report® sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

5.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti
informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei
contenuti informativi valide per I'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno
prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera

le attivita da loro svolte.

® Il caricamento del Report in upDATe va gestito nel seguente modo: se si riferisce all'intero Bene va
caricata nella cartella Coordinamento territoriale mentre se si riferisce al singolo fabbricato va caricato
nella cartella Coordinamento fabbricato all'interno della ramificazione dedicata.

28—



&

SEFEPRIE FRE PUHEE LY MIB0O130-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio,
I'OE dovra sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico,
alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sara onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modell,
elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle

nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

Di seguito I'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come
indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione

Informativa).

Tabella 8 — Codice documento per il Servizio di Progettazione Esecutiva

CODICI DOCUMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2
=
<7}
g
g Descrizione documento Codice documento Formato Note
=
o
2
Capitolato speciale descrittivo e
AM ) CAPSPEAPP .docx ; .pdf
prestazionale
AM Schema di contratto CONTRATTO .docx ; .pdf
CA Calcoli strutture CALCSTRUT .docx ; .pdf Fascicoli inerenti i calcoli strutturali
CA Calcoli impianti CALCIMPIA .docx ; .pdf Fascicoli inerenti i calcoli impiantistici
) o .csv; .pdf; for-
CP Computo metrico estimativo COMMETEST .
mato nativo
CcP Quadro economico di progetto QUADROECO .docx ; .pdf
o .docx ; .pdf;
cP Elenco prezzi unitari ELEPREUNI )
formato nativo
. . .docx ; .pdf;
cP Analisi dei Prezzi ANAPREZZI

formato nativo
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. . . .docx ; .pdf;
CcP Stima dei lavori STIMALAVO )
formato nativo

Quadro diincidenza della ma-

CcP INCIDMANO .docx ; .pdf

nodopera
planimetrie stradali, ferroviarie e
idrauliche con le indicazioni delle

Planimetria generale con curve curve di livello, in scala non inferiore a

o PLANCURVE .pdf ]
di livello 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area

urbana).

DR

. . Esatta indicazione dell'area interes-
Stralcio dello strumento urbani- .dxf ; .pdf; for-
DR ) ) PLANURBAN i sata
stico generale o attuativo mato nativo B
all'intervento;
planimetria d'insieme in scala non in-
feriore a 1:500, con le indicazioni delle
curve di livello dell'area interessata
all'intervento, con equidistanza non
.dxf ; .pdf; for- superiore a cinquanta centimetri,
mato nativo delle strade, della posizione, sagome

e distacchi delle eventuali costruzioni

DR Planimetria d'insieme PLANINSIE

confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle

varie essenze;
lanimetria in scala non inferiore a
o oxf ; pdf. for- | " n e Sriore @
DR Planimetria indagini geologiche PLANGEOLO i 1:500 con |'ubicazione delle indagini

mato nativo )
geologiche

planimetria in scala non inferiore a

Planimetria indagini geotecni- .dxf ; .pdf; for- 1:200, in relazione alla dimensione

DR PLANGEOTE

che mato nativo dell'intervento, con indicazione delle
indagini geot
planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o pit
sezioni atte ad illustrare tutti i profili
. . .dxf ; .pdf; for- significativi dell'intervento, anche in
DR Planimetria contesto PLANCONTE . ) )
mato nativo relazione al terreno, alle strade ed agli
edifici circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i
corpi di fabbrica.
schemi funzionali e dimensiona-
mento preliminare dei singoli im-
pianti.
___ .dxf ; .pdf; for- N.B. la tipologia di impianto é indicata
DR Schemi impianti SCHEMAIMP . . T . .
mato nativo dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee
Guida BIMMS) e non nel codice docu-
mento

Planimetrie in scala adeguata, in cui
.dxf;.pdf; for- | sono riportatii tracciati principali delle
mato nativo reti impiantistiche e Ia localizzazione

delle centrali dei diversi apparati.

DR Piante degli impianti PLANIMPIA
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N.B. Ia tipologia di impianto é indicata
dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee
Guida BIMMS) e non nel codice
documento
Sezioni in scala adeguata, in cui sono
riportati i tracciati principali delle reti
impiantistiche e la localizzazione
delle centrali dei diversi apparati.
o .dxf; .pdf; for- . N o
DR Sezioni reti impiantistiche SEZRETIMP i N.B. la tipologia di impianto é indicata
mato nativo ) L . .
dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee
Guida BIMMS) e non nel codice docu-
mento
planimetria rappresentativa dei siti di
. o .dxf ; .pdf; for- cave e di deposito in scala non infe-
DR Planimetria siti cave PLANSCAVE ) .
mato nativo riore a 1:5000
) ) .dxf ; .pdf; for-
DR Planimetria generale PLANGENER )
mato nativo
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
BIM e intagrati con ulteriori dettagli
(architettonici, impiantistici,
tecnologici, quote ecc.) nonché da
o oxF; pdfyfor- | et d ) A
DR Piante di tutti i piani PLANLIVEL ) informazioni alfanumeriche
mato nativo . . -
(identificazione ambienti,
identificazione impianti, stratigrafie
ecc...). Indicazione delle destinazione
d'uso degli ambienti.
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
i ) e .dxf; .pdf; for- | BIM contententi piante, prospetti e
DR Piante, Prospetti e Sezioni PLAPROSEZ . o
mato nativo sezioni
) .dxf; .pdf; for-
DR Prospetti PROSPETTI .
mato nativo
o .dxf; .pdf; for-
DR Sezioni significative SEZIONEIS .
mato nativo
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
. o .dxf ; .pdf; for- ) . o
DR Prospetti e sezioni ELEVAZION i BIM contententi prospetti e sezioni
mato nativo
. ) Profili Stradali a doppia scala (1/100-
DR Profili Stradali PROFILIST
1000) o adeguata.
o Profili idrauliici a doppia scala
DR Profili idraulici PROFILIID
(1/100-1000) o adeguata.
. . Tracciamenti (strade, rampe, opere
DR Tracciamenti TRACCIAM
d'arte).
Abachi elementi architettonici .dxf ; .pdf; for- Es. infissi, finiture interne ed esterne,
DR ) ) ABACOELEM i
ricorrenti mato nativo etc.
. . I .dxf ; .pdf; for- Elaborati grafici di dettaglio in scala
DR Particolari costruttivi PARTCOSTR . . .
mato nativo non inferiore ad 1:25
) . .dxf ; .pdf; for-
DR Piante delle carpenterie PLANCARPE )
mato nativo
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Elaborati grafici di dettaglio in scala
non inferiore ad 1:10
1) per le strutture in cemento armato
0 in cemento armato precompresso: i
tracciati dei ferri di armatura con
I'indicazione delle sezioni e delle mi-
sure parziali e complessive, nonché i
tracciati delle armature per la pre-
. . dxf ; pdf; for- compressione; . .
DR Dettagli esecutivi DETESECUT i 2) per le strutture metalliche o lignee:
mato nativo . . ) ) S
tutti i profili e i particolari relativi ai
collegamenti, completi nella forma e
spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza
delle saldature;
3) per le strutture murarie: tutti gli
elementi tipologici e dimensionali atti
a consentirne I'esecuzione;
relazione che descrive la concezione
HS Relazione sistema di sicurezza RELSISSIC .docx ; .pdf del sistema di sicurezza per |'eserci-
zio e le caratteristiche del progetto
Prime indicazioni e prescrizioni
HS per la stesura dei Piani di Sicu- SICUREZZA .docx ; .pdf
rezza
Rilievo fotografico accompagnato da
PH Rilievo fotografico RILFOTOGR Jjpg; .pdf planimetria di riferimento con coni ot-
tici numerati in maniera univoca
PR Cronoprogramma CRONOPROG .docx ; .pdf
RP Rapporti di prova RAPPROVA .docx ; .pdf
RP Elenco elaborati ELENCELAB .docx ; .pdf
Relazione della ricerca
RT RICERCADC .docx; .pdf
documentale
RT Relazione ex legge 10/1991 RELEGGE10 .docx ; .pdf
RT Relazione di Impatto Acustico RELACUSTI .docx ; .pdf
RT Relazione geologica GEOLOGICA .docx; .pdf

Relazione sulla modellazione
RT MODSTRUTT .docx ; .pdf
strutturale

RT Relazione illustrativa RELILLUST .docx ; .pdf
RT Relazione tecnica RELTECNIC .docx ; .pdf
RT Studio prefattibilita ambientale STUPREAMB .docx ; .pdf
RT Relazione generale RELGENERA .docx ; .pdf
RT Relazione idraulica RELIDRAUL .docx ; .pdf
RT Relazione idrogeologica RELIDROGE .docx ; .pdf
RT Relazione sismica RELSISMIC .docx ; .pdf
RT Relazione sulle strutture RELSTRUTT .docx ; .pdf

Da prodursi da parte del DEC (se pre-
RT Verifica di Conformita VERCONFOR .docx ; .pdf sente, altrimenti RUP) al termine
dell'esecuzione del servizio.
RT Relazione geotecnica RELGEOTEC .docx ; .pdf
RT Relazione archeologica RELARCHEO .docx ; .pdf
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Relazione tecnica opere archi-
tettoniche

Relazione tecnica impianti
Relazione sulla gestione delle
materie

Relazione sulle interferenze

Relazione antincendio

Studio impatto ambientale

Studio di fattibilita ambientale

Relazione VVegetazionale
Relazione Paesaggistica (D.Lgs.
22/1/2004)

Relazione tecnica sullo stato di
consistenza degli immobili da
ristrutturare

Disciplinare descrittivo e pre-
stazionale

Piano di manutenzione
dell'opera

RELTECARC
RELTECIMP

RELGESMAT

RELINTERF

RELANTINC

STUIMPAMB

STUFATAMB

RELVEGETA

RELPAESEG

RELCONSIS

DISDESPRE

PIAMANOPE

.docx ;

.docx;

.docx;

.docx;

.docx ;
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.docx ;.

.docx ;.

.docx ;.

.docx ;.

.docx ;.

.docx ;.

.docx ;.

pdf

.pdf

.pdf

pdf

.pdf

.pdf

.pdf

pdf

pdf

Prevede, ove necessario ed in parti-
colare per le opere a rete, il controllo
ed il completamento del censimento
delle interferenze e degli enti gestori
gia fatto in sede di progetto prelimi-
nare

Predisposto contestualmente al pro-
getto definitivo sulla base dei risultati
della fase di selezione preliminare
dello studio di impatto ambientale,
nonché dei dati e delle informazioni
raccolte nell'ambito del progetto
stesso anche con riferimento alle
cave e alle discariche.

[...]JAnalizza e determina le misure
atte

a ridurre o compensare gli effetti
dell'intervento sull'ambiente e sulla
salute, ed a riqualificare e migliorare
la qualita ambientale e paesaggistica
del contesto territoriale avuto ri-
guardo agli esiti delle indagini tecni-
che, alle caratteristiche dell'ambiente
interessato dall'intervento in fase di
cantiere e di esercizio[...]

Disciplinare descrittivo e prestazio-
nale degli elementi tecnici del pro-
getto definitivo

Il piano di manutenzione é il docu-
mento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli ela-
borati progettuali esecutivi effettiva-
mente realizzati, |'attivita di manu-
tenzione

dell'intervento al fine di mantenerne
nel tempo la funzionalit3, le caratteri-
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stiche di qualita, I'efficienza ed il va-
lore

economico.

Documento redatto dall'Offerente in

fase di gara in cui risponde alle

RT Offerta di Gestione Informativa OFFGESINF .docx ; .pdf L ) X )
richieste del capitolato informativo

posto a abse di gara
Documento  contattuale  redatto
dall'Operatore Economico

i i ) ) Aggiudicatario in cui si sviluppano
RT Piano di Gestione Informativa PIAGESINF .docx ; .pdf ) L
ulterioremente le richieste fatte dal

Committente nel Capitolato
informativo

Relazione barriere architettoni-
RT h RELBARARC
che

6.2. Classificazione degli elementi

Come specificato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),
I'organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma UNI 8290-1:1981. Tale
norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato attraverso una

scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione.

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall'OE in ambiente nativo e viene conservata
nell'esportazione in modelli .ifc. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente
relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi,
I'operatore dovra declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGl) un abaco dei

prodotti digitali elaborati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, é richiesto all'OE di
sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto.

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in:
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* Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati

» Fabbricato: edificio, costruzione

* Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato

* Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o
insieme concorrono ad uno stesso fine

» Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello
Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale

richiesti.

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia é espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi
ascrivibili alla Forma® e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, cosi come meglio
dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).

Per il servizio in oggetto, la posizione sara di progetto.

Di progetto

Posizione

Definita secondo i diversi livelli di progettazione.

& Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi
devono essere rappresentati. La forma puo essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-
plessa.
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Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato
nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno

geometrico definito in Tabella 9.

Tabella S— Fabbisogno geometrico minimo richiesto

PROG.
MODELLI DISCIPLINARI
ESECUTIVO

FORMA Complessa
Elementi Principali i
POSIZIONE di progetto
FORMA Complessa
Architettura Elementi secondari i
POSIZIONE di progetto
FORMA Complessa
Elementi decorativi i
POSIZIONE di progetto
FORMA Definita
Elementi Principali :
POSIZIONE di progetto
Strutture
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE
FORMA Complessa
Elementi Principali :
POSIZIONE di progetto
Impianto Elettrico —
FORMA Definita
Elementi secondari :
POSIZIONE di progetto
FORMA Complessa
Elementi Principali :
POSIZIONE di progetto
Impianto Meccanico —
FORMA Definita
Elementi secondari :
POSIZIONE di progetto
FORMA Definita
Elementi Principali i
Impianto POSIZIONE di progetto
Idrico-Sanitario FORMA Definita
Elementi secondari i
POSIZIONE di progetto
Impianti speciali Elementi Principali FORMA Definita
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POSIZIONE di progetto
FORMA Definita
Elementi secondari )
POSIZIONE di progetto
FORMA Complessa
Elementi Principali :
POSIZIONE di progetto
Impianti elevazione —
FORMA Definita
Elementi secondari :
POSIZIONE di progetto
FORMA Definita
Elementi Principali :
POSIZIONE di progetto
Impianto antincendio —
FORMA Definita
Elementi secondari :
POSIZIONE di progetto
FORMA Semplice
Elementi Principali i
POSIZIONE di progetto
Contesto e Paesaggio _
FORMA Semplice
Elementi secondari i
POSIZIONE di progetto

In fase di redazione dell'oGl, I'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante I'utilizzo di

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

+ illivello di fabbisogno geometrico minimo richiesto Tabella 9

» laspecifica Attivita, Servizio e gli Usi del modello.

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale
| Modelli prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprieta:

Tabella 10 — Fabbisogno Alfanumerico e documentale

FABBISOGNO ALFANUMERICO E DOCUMENTALE

Concetto .
PSet Proprieta Classe
ADD
Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite
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Bene BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Elevazione IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Provincia IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Regione IfcSite
Bene BeneDatiQualitativi TipoVincolo IfcSite
Bene BeneDatiQualitativi Vincolo IfcSite
Bene BeneDatiQualitativi ZonaClimatica IfcSite
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Bene

Bene

Bene

Bene

Bene

Bene

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici
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SupCalpestabile

SupCoperta

SupLorda

SupRiscaldata

SupScoperta

Volumelordo

VolumeNetto

CodiceFabbricato

ComuneAmministrativo

ComuneCatastale

Denominazione

DestinazioneUso

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding



Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

D B I DEMANIDO

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici
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Foglio

ParticellaEdificiale

ParticellaFondiaria

Particelle

PartitaTavolare

PorzioneMateriale

Sezione

Sub

Classe Energetica Complessiva

ConsumoAnnuoElettrico

ConsumoAnnuoGPL

ConsumoAnnuoldrico

—LO—

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding
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Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoMetano IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleACS IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionalelnvernale  IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPC IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPCnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPH IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHren IfcBuilding

A
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Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPW IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Ht IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici IndicatorePrestazione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabile IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileACS IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileGL IfcBuilding
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Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileH IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoProgettazione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoRealizzazione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AttualmenteUtilizzato IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi Pianilnterrati IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipologiaEdilizia IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipoVincolo IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi Vincolo IfcBuilding

A
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Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi Suplorda IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLordaFuoriTerra IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLordalnterrata IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeLordo IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeNetto IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TecnologiaCostruttiva IfcBuilding
Spazio SpazioDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcSpace
Impianto ImpiantoDatiElettrico PotenzaNominale_ELE IfcSystem

Ll
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Impianto ImpiantoDatiElettrico TensioneNominale IfcSystem
Impianto ImpiantoDatildrotermico TipoProduzioneACS IfcSystem
Impianto ImpiantoDatiMeccanico FluidoTermovettore IfcSystem
Impianto ImpiantoDatiMeccanico PotenzaNominale_HVAC IfcSystem
Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneDisponibile IfcSystem
Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneMinima IfcSystem
Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimEstate IfcSystem
Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimInverno IfcSystem
Impianto ImpiantoDatiQualitativi FonteEnergia IfcSystem
Impianto ImpiantoDatiQualitativi Tipologia IfcSystem
Impianto ImpiantoDocumenti MU IfcSystem
Impianto ImpiantoDocumenti PortataNominale IfcSystem
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Impianto ImpiantoDocumenti SchedaTecnica IfcSystem

Impianto ImpiantoDocumenti Website IfcSystem

IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;

Elemento ElementoCodifica ClasseElementoTecnico IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;

Elemento ElementoCodifica DescrizioneElementoTecnico IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;

Elemento ElementoDatiAnagrafici Descrizione IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
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IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;

Elemento ElementoDatiAntincendio REI IfcWindow; IfcWall; IfcBeam;
IfcColumn
IfcDoor; IfcR ; IfcStair;
Elemento ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza cooor; TieRamp; fiestair;

IfcTransportElement

IfcDoor; IfcRamp; IfcStair;

Elemento ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcTransportElement

IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
Elemento ElementoDatiQualitativi Esterno IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcColumn

Elemento ElementoDatiQualitativi InterventoRestauro

IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall;
Elemento ElementoDatiQualitativi Portante IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcPile

IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
Elemento ElementoDatiQualitativi Pregio IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
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IfcCovering; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcColumn; IfcPile

Elemento ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva

IfcCovering; IfcDoor;
IfcWindow; IfcWall;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
Elemento ElementoFase Stato IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica

6.3.3.Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe

L'Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene da descrivere all'interno
di una scheda sintetica da compilare direttamente all'interno della piattaforma upDATe, a

seguito della consegna del Servizio cosi come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

7.STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software
messa a disposizione dall’Agenzia
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L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente
digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su
un‘infrastruttura informatica la cui condivisione é regolata da precisi sistemi di sicurezza per
I'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio
informativo contenuto, di definizione delle responsabilita nell’'elaborazione e di tutela della

proprieta intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la
piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

7.1.1.Accesso alla piattaforma upDATe

Alla firma del contratto, I'’Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all'upDATe,

al quale potra accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl e successivamente nel pGl il gruppo di lavoro, specificando
quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo

va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il Responsabile BIM dell’Aggiudicatario avra accesso
diretto alla piattaforma, e potra associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATe

autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software
richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che I'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che

presentino le caratteristiche specificate di seguito.
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- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e
gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC
e *.BCF) nella versione indicata dall’Agenzia. L'Aggiudicatario & tenuto a utilizzare

software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte

dell’Aggiudicatario dovra essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L'OE e tenuto ad indicare nell'oGl le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e sofware che
intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato
tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl al paragrafo

6.2.

7.3. Formati e dimensioni
7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali
specificati all'interno delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre e indicato nel “DIP/Capitolato

Tecnico Prestazionale”

7.3.2.Formati dei Modelli
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E richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC.
All'interno delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),
I'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni

dimensionali dei Modelli richieste.

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO
INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo
riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso
dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la tutela e la
sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all'interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall’Agenzia.

8.2. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, cosi come specificato nel
Capitolato Tecnico Prestazionale, restano di proprieta dell’Agenzia, fatta salva la proprieta

intellettuale dell’Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to dgt Arch Nicola Perrotta

PERROTTA:NICOLA

CN=PERROTTA NICOLA
C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

51—



		2023-08-24T11:16:45+0000
	PERROTTA NICOLA




