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1. GLOSSARIO 

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni 

ACRONIMI DEFINIZIONI 

A1 Prima approvazione 

Approvazione della corretta modalità di produzione 

delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di 

disciplina dell’Aggiudicatario, a carico del 

Responsabile di disciplina. 

A2 Seconda Approvazione 

Approvazione da parte del Responsabile del 

Processo BIM riguardante le informazioni aggregate 

prodotte dal gruppo di lavoro. L’Approvazione 

garantisce l’esito delle verifiche informative 

effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli 

federati.  

A3 Terza Approvazione 

Approvazione e validazione delle informazioni 

prodotte dall’aggiudicatario, da parte della S.A, ossia 

l’Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del 

Servizio.  

ACDat 

(CDE) 

Ambiente di Condivisione dei 

Dati (Common Data 

Environment) 

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione 

dei dati relativi all’Opera Digitale.  

AIM Asset Information Model 

Modello informativo dell'Opera costruita 

contenente tutti i dati necessari per gestire e 

mantenere in esercizio il bene. L’AIM è quindi il 

modello informativo relativo alla fase di esercizio di 

un’Opera. 

AIR 
Asset Information 

Requirements 

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i 

requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali 

e tecnici del cespite immobile. 

AFO Ambiti Funzionali Omogenei 

Ambiti individuati come insieme di aree funzionali 

correlate da una comune funzione (volumi 

residenziali, volumi riscaldati). 
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ASO Ambiti Spaziali Omogenei 

Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da 

una comune destinazione (come le zone produttive, 

commerciali, ecc.). 

BIM Building Information Modeling 

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di 

un cespite immobile per facilitare i processi di 

progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo 

da creare una base decisionale affidabile. 

BIMCO BIM Corporate 
Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad 

uso dell’Agenzia. 

BIMMS Method Statement Process 

Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia, 

contenete i requisiti e i parametri richiesti per la 

produzione del contenuto informativo.  

BIMSM 
BIM Specifica Metodologica di 

servizio 

Documento di specifica metodologica della 

progettazione o di altro servizio, assimilabile al 

Capitolato Informativo. 

CSP 
Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione 

Figura preposta alla produzione dei documenti 

relativi alla gestione della Sicurezza in fase di 

progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 

81/2008 e ss.mm.ii. 

CSE 
Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Esecuzione 

Figura preposta alla vigilanza e controllo della 

Sicurezza nella fase di realizzazione dell’opera ai 

sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

DSP-

PMB-BIM 

Gestione Digitale Patrimonio -  

BIM 

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte 

della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia. 

ICE Indice di costo energetico 
Indice prestazionale che misura l’andamento della 

spesa relativa alle consumi energetici 

IFC Industry Foundation Classes 

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione 

no-profit Building SMART per la condivisione dati 

tra applicativi proprietari. 

IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico. 

L0 Livello di condivisione 0 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 

informativo in area WIP dell’ACDat. 
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L1 Livello di condivisione 1 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 

informativo in area SHARED dell’ACDat. 

L2 Livello di condivisione 2 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 

informativo in area PUBLISHED dell’ACDat. 

L3 Livello di condivisione 3 
Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto 

informativo in area ARCHIVED dell’ACDat. 

LC1 Livello di coordinamento 1 

Attività di coordinamento di primo livello, su dati e 

informazioni all’interno dello stesso Modello 

disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una 

stessa disciplina, per la verifica delle interferenze 

e/o delle incoerenze. 

LC2 Livello di coordinamento 2 

Attività di coordinamento di secondo livello, tra 

Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o 

appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle 

interferenze e/o delle incoerenze. 

LC3 Livello di coordinamento 3 

Attività di coordinamento di terzo livello, tra 

contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed 

elaborati non generati da Modelli, per la verifica 

delle interferenze e/o delle incoerenze. 

OE Operatore economico 

Si intende il fornitore di servizi, il quale può 

partecipare ad un bando di gara. Diventa 

Aggiudicatario a valle dell’assegnazione del servizio. 

OIR 
Organizational Information 

Requirements 

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i 

requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le 

attività di un’organizzazione, necessari per illustrare 

gli obiettivi strategici del soggetto proponente. 

oGI Offerta di Gestione Informativa 

Esplicitazione e specifica della gestione informativa 

offerta dall’Affidatario in risposta alla Specifica 

Metodologica, ovvero al  Capitolato Informativo. 

PFTE 
Progetto di fattibilità tecnico-

economica 

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. 

Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che 

ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella 

che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici 

per la collettività. 
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pGI Piano di Gestione Informativa 

Documento di pianificazione operativa della 

gestione informativa attuata dall’Affidatario dopo 

l’affidamento del contratto. 

PIM Project Information Model 

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla 

fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il 

Modello federato di progetto che viene consegnato 

dall’Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello 

federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per 

oggetto un solo Fabbricato.) 

PIR 
Project Information 

Requirements 

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, 

ossia le informazioni necessarie per implementare 

gli obiettivi già esplicitati nell’OIR in relazione ad una 

determinata commessa. 

PSC 
Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a 

prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli 

elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali 

ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

SA Stazione Appaltante 
Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del 

Demanio. 

WIP Work in Progress 
Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati 

sono in stato di sviluppo. 

WBS Work Breakdown Structure 

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o 

struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di 

tutte le attività di un progetto. 

 

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni 

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI 

ACDat (CDE) Manager 
Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla 

gestione della piattaforma di condivisione ACDat. 

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto di Servizi o d’Opera. 
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AS-IS 
Stato di fatto dell’Opera. E’ un modello che ricostruisce l’Opera a 

seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni. 

ARCHIVE Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati 

Attività 
Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del 

Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate. 

Bene 

Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di 

proprietà dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni 

Bene è individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE 

BENE”) e può essere costituito da una o più entità, edificate o non 

edificate. 

BIM Manager 

Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di 

lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti 

dell’Agenzia in relazione alla S.A. 

Blocco Funzionale 

Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.  

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità 

dell’Opera. 

Elemento 

Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile 

alla singole unità tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua 

interezza 

Fabbricato 

Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui 

sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente 

una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è 

individuato da un codice identificativo (denominato “Codice 

Fabbricato”). 

Federazione 

Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei 

criteri specifici.  

(Vedere anche la definizione di Modello Federato) 

File nativi File originati dal software di authoring in uso all’operatore.  

Formato aperto 
Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui 

utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. 
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Formato proprietario 

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico 

il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal 

proprietario del formato. 

Lavoro Attività oggetto dell’appalto d’Opera. 

Modello 

Rappresentazione digitale dell’Opera che, all’interno di un modello 

virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e 

documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello 

BIM, o Modello Informativo BIM.  

Modello Federato 

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o 

federazione, di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di 

modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello 

Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di 

disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene). 

Modello Federato Blocco 

Funzionale 

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a 

tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli 

disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.  

Modello Federato 

Disciplinare 

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una 

specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi 

Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica 

disciplina.  

Modello Federato 

Complessivo (Fabbricato) 

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le 

discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei 

Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato.  

Modelli Federato Sintesi 

(Bene) 

Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le 

discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari di tutti 

i Blocchi Funzionali di tutti i Fabbricati.  

Nuvola di punti 

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da 

operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua 

posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione 

emessa. L’operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche 

una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole 

scansioni effettuate. 
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Oggetto 

Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia 

elementi d’arredo mobile che fisso, che opere d’arte tridimensionali 

e bidimensionali 

OpenBIM 

Processo di gestione informativa basato su piattaforme 

interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle 

informazioni legate al ciclo di vita dei beni. 

Opera Digitale 

L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in 

maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde 

all’asset information model (AIM). 

PUBLISHED 

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a 

seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla 

commessa 

Punto Base (di Fabbricato) 

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi 

della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono 

essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la 

corretta federazione  dei Modelli. 

Punto di Rilievo (del Bene) Origine assoluta, associata al Bene. 

Repository 

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, 

nell’ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un 

“progetto” relativo ad un Lotto.  

Responsabile del Processo 

BIM 

Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile 

del Servizio per la componente BIM. In upDATe tale ruolo è 

denominato Responsabile B.I.M. S.I.A. o Responsabile BIM Lavori a 

seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad 

operare. 

Responsabile di disciplina 
Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina 

dell’Aggiudicatario.  

SHARED 
Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli 

altri gruppi di lavoro.  

Servizio Attività oggetto dell’appalto di Servizi.  

S.I.A. Servizio/i di Ingengeria e Architettura 
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Struttura di progetto 

La scomposizione dell’Opera e del Modello BIM di progetto in più 

parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici 

e degli aspetti contrattuali. 

Uso (di un modello BIM) 

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello 

BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività 

dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato. 

Vegetazione 
Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente 

all’interno di un area o di un bene.  

 

2. PREMESSA 

L’intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, è di realizzare un percorso che 

consenta di gestire digitalmente l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando 

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.  

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l’adozione di un processo di gestione informativa 

aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 

17412, UNI 11337) anche attraverso l’utilizzo della metodologia BIM. 

L’applicazione della metodologia (BIM), nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la 

creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato 

Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali 

che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l’esecuzione del Servizio stesso. 

La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte 

le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.  

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le 

specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed è 

strutturato secondo un flusso logico che va dall’inquadramento del Servizio e 
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dall’organizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti 

informativi.  

Al fine di ottenere un quadro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in 

fase di Servizio, l’Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - 

Method Statement1, allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente 

documento.  

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di 

Gestione Informativa (oGI) e del Piano di Gestione Informativa (pGI).  

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente: 

 la Specifica Operativa BIMSO – Specifica Operativa per oGI, che costituisce un 

template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell’Offerta di Gestione 

Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)2, in caso di 

aggiudicazione del Servizio; 

 Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che 

fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti 

i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i 

relativi Allegati. 

 Capitolato Informativo BIMSM - Specifica Metodologica relativo alla 

Progettazione Esecutiva ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione. 

 

 

1  In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all’Aggiudicatario la versione più aggiornata del 

documento, qualora rilasciata dalla SA 
2 Documento redatto con l’obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l’esecuzione del 

flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGI, costituendo documento 

contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. 

La sua stesura è a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente. 
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3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 

3.1. Identificazione del servizio 

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel “Capitolato Speciale d’Appalto”, riguarda 

la restituzione del costruito “As-Built” in modalità BIM delle opere realizzate per il Bene 

RMB1901, nell’ambito delle attività di realizzazione delle opere di completamento del 

Palasport per destinarlo ad arena scoperta, di opere volte al superamento delle barriere 

architettoniche, nonché la realizzazione dei servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in 

generale. 

Vista la natura dell’appalto, ai fini dell’identificazione del contenuto informativo dei modelli il 

servizio sarà assimilato ad una “Nuova Costruzione” come previsto dalle BIM MS. 
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In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e del Fabbricato. 

Tabella 3 – Dati amministrativi del bene 

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

Bene Denominazione Città dello Sport 

Bene Codice Bene RMB1901 

Bene Regione Lazio 

Bene Provincia Roma 

Bene Comune Roma 
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Bene Indirizzo Via Michele Pantanella snc 

Bene Latitudine 41°50'30"194091 

Bene Longitudine 12°38'11"899108 

Bene Altitudine 83.15 s.l.m.3 

Tabella 4 – Dati amministrativi dei Fabbricati 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione Palasport 

FABBRICATO Codice Fabbricato RM2746001 

3.2. Cronoprogramma del Servizio 

La durata del Servizio è stabilita dal cronoprogramma di cui all’art. 7 del “Capitolato Speciale 

d’Appalto”.  

3.3. Obiettivi del servizio 

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali 

L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

 conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza; 

 limitato consumo del suolo; 

 rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli 

esistenti; 

 

 

3 Punto di rilevo del Bene come riportato all’interno del Piano di Gestione Informativa del Progetto di 

Fattibilità Tecnico Economica 
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 risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e 

della manutenibilità delle opere; 

 riduzione del rischio sismico; 

 compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

 razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche 

attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli 

di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

 compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

 accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in 

materia di barriere architettoniche. 

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali: 

 la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace; 

 il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili; 

 l’ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto 

dei tempi contrattuali; 

 il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati 

nell’esecuzione dell’opera; 

 la mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera; 

 un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori; 

 l’acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella 

successiva fase di esercizio; 

 l’aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi 

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. 
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3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio 

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio: 

 Rappresentazione geometrico-informativa di quanto effettivamente costruito, 

fornito ed installato, durante l’esecuzione delle opere oggetto d’Appalto. 

 Realizzazione di un modello digitale coerente ad eventuali aggiornamenti e/o 

varianti in corso d’opera al progetto delle opere. 

 Produzione di un modello digitale contenente tutte le informazioni inerenti le 

opere relizzate al fine di costituire una base dati affidabile per la gestione del 

Bene/i durante il suo ciclo di vita che possa: 

o Garantire l’identificazione, una volta realizzata l’opera, di ogni 

componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non 

immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e 

manutentive; 

o Costituire una base dati aggiornata e completa per la pianificazione e 

programmazione di interventi futuri e manutenzioni; 

o Assicurare il coordinamento tra gli elementi costruttivi rappresentati e 

le certificazioni di corredo necessarie per l’ottenimento delle 

autorizzazioni all’uso del fabbricato previste dalle norme vigenti; 

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il 

Modello federato del Bene, fornito nell’ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi 

previsti per il presente Servizio sono i seguenti:  
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Tabella 5 - Usi del servizio 

USI 

Codice Descrizione 

01 Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio 

02 Cronoprogrammi e fasizzazioni 

03 Computi quantità (qto) 

04 Computi Metrici Estimativi (CME) 

05 Gestione degli spazi 

10 Comunicazione visiva 

11 Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio 

12 Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento 

13 Verifiche tecnico prestazionali per analisi 

illuminotecniche 

16 
Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali 

e componenti 

17 Clash detection 

19 Estrazione abachi di progetto 

20 Estrazione elaborati 2D 

 

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione 

dall’Agenzia 

L’Agenzia mette a disposizione dell’OE  materiali a supporto dell’espletamento del Servizio, 

come indicato in Tabella 6, indicando la loro origine e la loro relazione con l’eventuale Modello 

di Servizio precedente, tramite link alla pagina internet ufficiale dell’Agenzia del Demanio: 
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Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara 

ELENCO ELABORATI  

DOCUMENTAZIONE (Ambito 1 e 2) 

CODIFICA/NOME DESCRIZIONE TIPO DI FILE 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00102  Relazione generale PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00103 

Relazione tecnica, 

corredata da rilievi, 

accertamenti, indagini e 

studi specialistici 

PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00104 

Relazione di verifica 

dell'interesse 

archeologico 

PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00105 
Relazione di sostenibilità 

dell’opera 
PDF/DOCX 

DOCUMENTAZIONE 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RP-Z-P00201 Elenco Elaborati PDF/XLXS 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-CP-Z-P00206 
Computo estimativo 

dell'opera 
PDF 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-PR-Z-P00209 Cronoprogramma PDF 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-HS-Z-P00210 
Piano di sicurezza e 

coordinamento 
PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00211 

Piano preliminare di 

manutenzione dell’opera 

e delle sue parti; 

PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00212 Render di progetto PDF 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-SO-Z-P00013 
pGI-Piano di Gestione 

Informativa 
PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RP-Z-P00214 

Report Analisi e 

Risoluzione interferenze e 

incoerenze 

PDF/DOCX 

ELABORATI GRAFICI GENERALI 

OPERE INTERNE - PALASPORT 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-O-P00001 

PALASPORT Pianta stato 

di fatto Livello -2 - 1:200 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-O-P00002 

PALASPORT Pianta stato 

di fatto Livello -1 - 1:200 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-O-P00003 

PALASPORT Pianta stato 

di fatto Livello 0 - 1:200 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-O-P00004 

PALASPORT Pianta stato 

di fatto Livello 2 - 1:200 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-O-P00005 

PALASPORT Sezioni stato 

di fatto PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-O-P00206 

PALASPORT  Planimetrie 

con indicazione interventi 

e imprermeabilizzazione PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-O-P00207 

PALASPORT  Planimetrie 

con indicazione Porte 

Ringhiere e Tramezzi PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-O-P00208 

PALASPORT Planimetrie 

con IndicazionE Locali e 

Schemi Funzionali PDF/DWG 
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RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-O-P00207 

PALASPORT Opere 

interne civili: Planimetria 

interventi Livello -2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-O-P00208 

PALASPORT Opere 

interne civili: Planimetria 

interventi Livello -1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-O-P00209 

PALASPORT Opere 

interne civili: Planimetria 

interventi Livello 0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-O-P00210 

FOYER Opere interne 

civili: Planimetria 

interventi Livello 0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-O-P00211 

PALASPORT Opere 

interne civili: Planimetria 

interventi Livello 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-O-P00212 

FOYER Opere interne 

civili: Planimetria 

interventi Livello 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-O-P00213 

PALASPORT Opere 

interne civili: Sezioni PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-S-P00007 

PALASPORT Opere 

interne strutturali: 

Completamento solaio 

Ponte Ovest PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-S-P00008 

PALASPORT Opere 

interne strutturali: Platea 

di fondazione, pareti delle 

gradonate e scale accesso 

Arena PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-S-P00009 

PALASPORT  Opere 

interne strutturali: 

Gradonate Arena PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-S-P00210 

PALASPORT  Opere 

interne strutturali: Area 

impianti PDF/DWG 

OPERE INTERNE - IMPIANTI 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-I-P00201 

Opere interne impianti: 

Impianto antincendio Liv-

2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-I-P00202 

Opere interne impianti: 

Impianto antincendio Liv-

1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-I-P00203 

Opere interne impianti: 

Impianto antincendio Liv 

0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00206 

Opere interne impianti: 

Impianto diffusione 

sonora Liv -2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00207 

Opere interne impianti: 

Impianto diffusione 

sonora Liv -1 PDF/DWG 
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RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00208 

Opere interne impianti: 

Impianto diffusione 

sonora Liv 0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-E-P00209 

Opere interne impianti: 

Impianto diffusione 

sonora Liv 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00210 

Opere interne impianti: 

Impianto forza motrice Liv 

-2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00211 

Opere interne impianti: 

Impianto forza motrice Liv 

-1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00212 

Opere interne impianti: 

Impianto forza motrice Liv 

0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00213 

Opere interne impianti: 

Impianto illuminazione Liv 

-2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00214 

Opere interne impianti: 

Impianto illuminazione Liv 

-1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00215 

Opere interne impianti: 

Impianto illuminazione Liv 

0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-E-P00216 

Opere interne impianti: 

Impianto illuminazione Liv 

2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00217 

Opere interne impianti: 

Impianto TVCC Liv -2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00218 

Opere interne impianti: 

Impianto TVCC Liv -1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00219 

Opere interne impianti: 

Impianto TVCC Liv 0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-E-P00220 

Opere interne impianti: 

Impianto TVCC Liv 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00221 

Opere interne impianti: 

Schema a blocchi quadri 

elettrici PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00224 

Opere interne impianti: 

Schemi unifilari quadri 

elettrici PDF 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-N-P00201 

Opere interne impianti: 

Impianto HVAC schema 

funzionale PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-N-P00202 

Opere interne impianti: 

Impianto HVAC - Pianta 

canali Liv-2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-N-P00203 

Opere interne impianti: 

Impianto HVAC - Pianta 

canali Liv-1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-N-P00204 

Opere interne impianti: 

Impianto HVAC - Pianta 

canali Liv 0 PDF/DWG 
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RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-N-P00205 

Opere interne impianti: 

Impianto HVAC -Tubi Liv -

2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-N-P00206 

Opere interne impianti: 

Impianto HVAC -Tubi Liv -

1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-N-P00207 

Opere interne impianti: 

Impianto HVAC -Tubi Liv 

0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-N-P00208 

Opere interne - Pianta 

centrali termiche e idriche PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-P-P00203 

Opere interne impianti: 

impianto idrico sanitario 

schema funzionale PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-P-P00204 

Opere interne impianti: 

impianto idrico sanitario - 

Liv -2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-P-P00205 

Opere interne impianti: 

impianto idrico sanitario - 

Liv -1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-P-P00206 

Opere interne impianti: 

impianto idrico sanitario - 

Liv 0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-I-P00204 

Opere interne impianti: 

idranti Liv -2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-I-P00205 

Opere interne impianti: 

idranti Liv -1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-I-P00206 

Opere interne impianti: 

idranti Liv 0 - parte 1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-I-P00207 

Opere interne impianti: 

idranti Liv 0 - parte 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-I-P00208 

Opere interne impianti: 

idranti Liv 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-P-P00209 

Opere interne impianti: 

Raccolta acque 

meteoriche PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-P-P00210 

Opere interne impianti: 

Schema funzionale di 

principio acque 

meteoriche PDF/DWG 

 

Laddove disponibile, l’Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario 

l’ulteriore documentazione in possesso. 
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4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI 

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione 

digitale 

Fatte salve le nuove costruzioni, l’As-Built prodotto dall’OE è un modello federato costituito 

dai modelli disciplinari delle opere effettivamente realizzate correttamente coordinati con 

lo stato di fatto non oggetto di intervento come già rappresentato nel Progetto Esecutivo. 

Per il servizio in oggetto, l’OE produrrà, per ogni disciplina, uno o più modelli. 

L’OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto 

del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell’Opera 

Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nell’oGI e successivamente nel 

pGI e ogni sua successiva variazione andrà concordata con la SA. 

Esempi di criteri di scomposizione sono:  

 Blocchi Funzionali; 

 Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO); 

 Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO); 

 Livelli o piani; 

 Zone. 

Per ogni singolo Bene e Fabbricato è richiesto all’OE di indicare nell’oGI la modalità adottata 

di scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS 

– Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 
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4.2. Sistema di coordinate 

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati 

dovranno contenere la medesima georeferenziazione, come meglio dettagliato nelle BIMMS 

– Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

Tali modalità di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell’oGI. 

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta 

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di “coordinate condivise” del Bene, 

come indicato nel Capitolo 3.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la 

Produzione Informativa). 

Il punto di rilievo del bene sarà posizionato secondo la latitudine e longitudine specificate nella 

Tabella 3, in accordo a quanto riportato nel Piano di Gestione Informativa relativo al Servizio 

di Progettazione Definitiva al punto 5.2.2.1. 

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato 

Le coordinate relative del Fabbricato, come stabilite nel servizio di progettazione definitiva, 

verranno verificate dall’OE a partire da quanto riportato nel relativo Piano di Gestione 

Informativa al punto 5.2.2.3, in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – 

Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), nonché in accordo ai dati 

reperibili nei modelli relativi al servizio precedente, condiviso dalla SA. 

4.3. Federazione dei Modelli 

L’Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale 

dell’Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida 

di Produzione Informativa). 
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È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in 

ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le tolleranze secondo cui verrà eseguita l’analisi delle 

interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 

3.4.2 delle BIMMS  - Method Statement (Linee Guida per la  Produzione Informativa). Qualsiasi 

variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI. 

5. PROCESSO INFORMATIVO 

5.1. Gestione Informativa 

Si richiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) 

redigendo un’Offerta di Gestione Informativa (oGI), che riporti le modalità di produzione delle 

informazioni in base ai requisiti richiesti. L’oGI costituisce parte intergante dell’offerta tecnica, 

così come descritto al cap. 15.4 del Disciplinare di Gara. 

Nell’elaborazione dell’oGI, l’OE è tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa 

per oGI messo a disposizione dall’Agenzia. L’oGI prodotta non dovrà in alcun modo discostarsi 

dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la 

produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche 

- BIMSM) e nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra. Pertanto il documento dovrà 

essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l’interlinea, la 

dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. 

Lo stesso template dovrà in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione 

Informativa (pGI), implementandolo laddove necessario. 
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5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso 

delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti 

per l’esecuzione del Servizio. 

Pertanto, l’OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, 

individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle 

responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l’Aggiudicatario dovrà 

confermare l’organizzazione ufficiale all’interno del pGI. 

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di 

responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l’Agenzia, che per l’OE. 

5.2.1.  Struttura informativa interna del’Agenzia 

Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia 

RUOLO NOME  RUOLO E RESPONSABILITÀ 

Bim Manager Arch. Viola Albino 

 Responsabile dell’unità organizzativa DSP-PMB-BIM; 

 Cura l’implementazione dei processi e della strategia 

BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida 

corporate e della documentazione tecnica e operativa 

standard per la produzione degli elaborati e dei 

Modelli (template, standard e procedure); Coordina i 

referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della 

Struttura per la Progettazione nell’attivazione e nella 

gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere. 

CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi 

 Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat 

dell’Agenzia a livello di committente; 

 Fornisce gli accessi, verifica l’applicazione di tecniche 

di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei 

servizi informatici; in coordinamento con il Data 

Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il 

flusso di interoperabilità delle informazioni. 

Data Manager 
Arch. Pasquale De 

Pasquale 

 Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a 

livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di 
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dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, 

nonché l’estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa 

alla stesura della documentazione tecnica e operativa 

standard per la produzione degli elaborati e dei 

Modelli. 

RUP 
Arch. Isabella Di 

Marsico 

Svolge mansioni stabilite dal codice 

Referente Bim 

per la Direzione 

Generale 

Arch. David Varone 

 Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella 

gestione informativa BIM delle procedure oggetto di 

affidamento 

 Partecipa alla stesura dei documenti di gara di 

interesse della Stazione Appaltante. 

L’Affidatario avrà contatti diretti solo con il RUP. 

5.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE 

All’OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità 

del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Disciplinare di gara all’art. 1.1.6.  

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa 

BIM all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale 

da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di 

esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta 

di Gestione Informativa (oGI).  

L’OE è tenuto ad indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente 

responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le 

responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 8. 

Tabella 8 - figure minime richieste all'Aggiudicatario 

RUOLO RESPONSABILITÀ 

Responsabile del  

Processo BIM 

 

(Responsabile BIM Lavori)  

1. Recepisce le informazioni (modelli, elaborati etc.) presenti nelle 

aree di condivisione “Documenti di gara” e “PIM” della sezione 

Lavori della piattaforma upDATe; 
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2. Recepisce le informazioni aggiornate inerenti la Gestione della 

Sicurezza (modelli, elaborati, PSC, etc.) nell’area PUBLISHED 

della sezione “CSE”; 

3. Visualizza tutti i dati e le informazioni delle varie discipline 

nell’area WIP della sezione “Esecuzione Lavori”; 

4. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del 

contenuto informativo ai requisiti; 

5. Condivide nell’area SHARED della sezione “Esecuzione Lavori” le 

informazioni (modelli, elaborati etc.) di modo che la DL le possa 

verificare e pubblicare nell’area PUBLISHED; 

6. Abilita all’accesso in upDATe i suoi collaboratori con il ruolo di 

Responsabile di disciplina e/o Operatore. 

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l’Appaltatore debba procedere ad una variazione della 

Struttura Operativa Minima, dovrà richiederne al RUP l’apposita autorizzazione. 

È inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i 

degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i 

rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di lavoro.  

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all’OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di 

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione  dell’Agenzia (upDATe). 

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del 

processo informativo 

L’OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell’ambito del presente 

Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal 

capitolo 7 del “Capitolato Speciale d’Appalto” in termini di attività, elaborati e consegne, 

nonché quanto indicato al paragrafo 3.2 del presente documento.  

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e 

consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste. 

Pertanto, l’OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle 
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aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati previsti 

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale. 

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo 

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione 

digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma 

upDATe fornita dall’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come 

riportato al paragrafo 5.1.2 delle BIMMS - Method Statement. 

Ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato 

dall’Aggiudicatario nell’area SHARED della sezione “Esecuzione Lavori” della piattaforma 

upDATe, secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa). 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI come intende gestire i flussi di lavoro nell’upDATe.  

Oltre alla consegna dei modelli è richiesto all’Aggiudicatario anche il materiale che concorre 

alla conoscenza approfondita del Bene. Sarà cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le 

modalità di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra 

loro, la loro organizzazione e le modalità di consultazione.4 

L’aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi 

così come  elencati  nell’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto e nelle modalità indicate nel 

capitolo 5.2.2. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

N.B: 

 

 

4 A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziati 

e federabili ai modelli di quanto costruito, rilievi fotografici, schede tecniche dei materiali, certificazioni 

e dichiarazioni a carico dell’esecutore dei lavori, ecc. 
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a) L’Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file 

presente nell'ambiente di condivisione dei dati. 

b) L’Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par. 

4.3), fermo restando la possibilità per l’Aggiudicatario di organizzare la struttura 

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo. 

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 

L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, 

nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata 

attraverso specifici software. 

Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche: 

 Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli 

disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), 

rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, è richiesto di: 

o Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia 

conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – 

Method Statement; 

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai 

requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle BIMMS – Method Statement; 

o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia 

conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method 

Statement; 

o Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto 
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specificato nel paragrafo 3.2 e nel paragrafo  6.3 di questa Specifica 

Metodologica; 

o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche all’interno dei 

Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI; 

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative 

all’interno dei Modelli. 

 Verifica volta ad accertare la leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la 

coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato 

nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e 

LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) e in 

questa Specifica Metodologica. In particolare, è richiesto di: 

o Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli; 

o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli 

federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI; 

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli 

federati; 

o Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita 

correttamente secondo le modalità espresse al paragrafo 4.3 e nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) 

al paragrafo 3.4; 

o Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC 

in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS – 

Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa); 
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o Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere 

correttamente federati; 

o Verificare l’utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di 

interoperabilità richieste (BIMMS – Method Statement paragrafo 5.2 e 

paragrafo 7.3 di questa Specifica Metodologica); 

o Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte dai rilievi e gli 

elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel 

paragrafo 3.1.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa); 

o Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati 

prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3. 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI: 

 la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli 

elaborati;  

 la frequenza con la quale effettuerà questa attività; 

 i software utilizzati per la verifica; 

 la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del 

Servizio. 

A seguito delle attività di verifica al paragrafo 5.5 è richiesto all’Aggiudicatario di: 

 risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze, 

 redigere un report5 sull’analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione. 

 

 

5 Il Report in upDATe dovrà essere caricato nella cartella Coordinamento territoriale se riferito all’intero 

Bene o nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo fabbricato. 
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5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti 

informativi di eventuali sub-affidatari 

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei 

contenuti informativi valide per l’OE. L’oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno 

prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l’OE coordinerà e verificherà 

le attività da loro svolte.  

6. FABBISOGNO INFORMATIVO  

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio, 

l’OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico, 

alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida 

per la Produzione Informativa). 

6.1. Sistemi di codifica 

Sarà onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, 

elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.  

Di seguito l’elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come 

indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione 

Informativa). 
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Tabella 9 – Codice documento per il Servizio AS-BUILT 

CODICI DOCUMENTO RESTITUZIONE AS-BUILT 

T
ip

o
 d

o
cu

m
e

n
to

 

Descrizione documento Codice documento Formato Note 

CR 
Attestato di prestazione 

energetica (APE) 
ATTPREENE .docx ; .pdf 

Documento oggetto di 

aggiornamento durante il ciclo vita 

del bene, pertanto acquisibile anche 

dai Building Manager 

DR 
Planimetria punti stazione 

topografica 
PLANTOPOG 

.dxf ; .pdf; 

formato nativo 

 

DR Piante degli impianti PLANIMPIA 
.dxf ; .pdf; for-

mato nativo 

Planimetrie in scala adeguata, in cui 

sono riportati i tracciati principali 

delle reti impiantistiche e la 

localizzazione delle centrali dei 

diversi apparati. 

N.B. la tipologia di impianto è indicata 

dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee 

Guida BIMMS) e non nel codice 

documento 

DR Planimetria generale PLANGENER 
.dxf ; .pdf; for-

mato nativo 

 

DR Piante di tutti i piani PLANLIVEL 
.dxf ; .pdf; for-

mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 

BIM e intagrati con ulteriori dettagli 

(architettonici, impiantistici, 

tecnologici, quote ecc..) nonché da 

informazioni alfanumeriche 

(identificazione ambienti, 

identificazione impianti, stratigrafie 

ecc…). Indicazione delle destinazione 

d'uso degli ambienti. 

DR Piante, Prospetti e Sezioni PLAPROSEZ 
.dxf ; .pdf; for-

mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 

BIM contenenti piante, prospetti e 

sezioni 

 

DR Prospetti  PROSPETTI 
.dxf ; .pdf; for-

mato nativo 

 

DR Sezioni significative SEZIONEIS 
.dxf ; .pdf; for-

mato nativo 

 

DR Prospetti e sezioni ELEVAZION 
.dxf ; .pdf; for-

mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 

BIM contenenti prospetti e sezioni 

 

DR 
Abachi elementi architettonici 

ricorrenti 
ABACOELEM 

.dxf ; .pdf; for-

mato nativo 

Es. infissi, finiture interne ed esterne, 

etc. 

PH Rilievo fotografico RILFOTOGR .jpg; .pdf 

Rilievo fotografico accompagnato da 

planimetria di riferimento con coni 

ottici numerati in maniera univoca 
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PH Rilievo del quadro fessurativo RILFESSUR 
.dxf ; .pdf; 

formato nativo 

 

RP Rapporti di prova RAPPROVA .docx ; .pdf  

RP 
Schede di sintesi di livello 0, 1, 2 

(Sismico) 
SCHEDASIS 

.docx ; .pdf  

RP Elenco elaborati ELENCELAB .docx ; .pdf  

RT 
Relazione della ricerca 

documentale 
RICERCADC .docx ; .pdf 

 

RT 
Relazione sullo stato degli 

impianti 
SIMPIANTI .docx ; .pdf 

 

RT Relazione di diagnosi energetica AUDITENER .docx ; .pdf  

RT 
Scenario di efficientamento 

energetico 
SCEEFFENE 

.docx ; .pdf  

RT Relazione di Impatto Acustico RELACUSTI .docx ; .pdf  

RT Piano di indagini strutturali PIAINDSTR .docx ; .pdf  

RT Relazione geologica GEOLOGICA .docx ; .pdf  

RT 
Relazione sulla modellazione 

strutturale 
MODSTRUTT .docx ; .pdf 

 

RT 
Relazione sulla verifica di 

vulnerabilità sismica 
VERVULNER 

.docx ; .pdf  

RT 
Relazione sulle strategie di 

intervento 
SCENARIST 

.docx ; .pdf  

RT 
Relazione tecnico-illustrativa 

sulle metodologie del rilievo 
METODORIL 

.docx ; .pdf  

RT Relazione tecnica  RELTECNIC .docx ; .pdf  

RT Verifica di Conformità VERCONFOR .docx ; .pdf 

Da prodursi da parte del DEC (se pre-

sente, altrimenti RUP) al termine 

dell'esecuzione del servizio. 

RT Offerta di Gestione Informativa OFFGESINF .docx ; .pdf 

Documento redatto dall'Offerente in 

fase di gara in cui risponde alle 

richieste del capitolato informativo 

posto a base di gara 

RT Piano di Gestione Informativa PIAGESINF .docx ; .pdf 

Documento contrattuale redatto 

dall'Operatore Economico 

Aggiudicatario in cui si sviluppano 

ulterioremente le richieste fatte dal 

Committente nel Capitolato 

informativo 

6.2. Classificazione degli elementi 

Come specificato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa), l’organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma UNI 8290-

1:1981. Tale norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato 

attraverso una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione. 
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Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall’OE in ambiente nativo e viene conservata 

nell’esportazione in modelli .ifc. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente 

relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi, 

l’operatore dovrà declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGI)  un abaco dei 

prodotti digitali elaborati. 

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale 

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all’OE di 

sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente 

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto. 

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in: 

 Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati 

 Fabbricato: edificio, costruzione 

 Spazio: stanza o locale all’interno di un Fabbricato 

 Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o 

insieme concorrono ad uno stesso fine 

 Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello 

Inoltre, come già descritto al paragrafo 4.1, il modello As-Built sarà costituito tanto dai modelli 

rappresentanti le opere effettivamente costruite, che dai modelli delle preesistenze non 

oggetto dell’intervento (fatte salve le nuove costruzioni), come rappresentati nei modelli del 

progetto esecutivo. 

L’OE, per la corretta caratterizzazione del fabbisogno informativo: 

 Farà riferimento a quanto descritto al presente paragrafo per la redazione dei modelli 

disciplinari delle opere effettivamente realizzate; 
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 Utilizzerà i modelli dello Stato di fatto al netto delle demolizioni del Progetto 

Esecutivo per rappresentare le porzioni di bene non oggetto di intervento 

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale 

richiesti. 

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico 

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con 

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio. 

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi 

ascrivibili alla Forma6 e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio 

dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la 

Produzione Informativa). 

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà effettiva. 

Posizione 
Effettiva 

Riscontrabile nella realtà. 

 

Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato 

nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno 

geometrico definito in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..  

 

 

6  Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi 

devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-

plessa. 



 

RMB1901-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 

 

—38— 

 

Tabella 10 - Fabbisogno geometrico minimo richiesto 

MODELLI DISCIPLINARI AS-BUILT 

Architettura 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Strutture 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Impianto Elettrico 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Definita 

POSIZIONE effettiva 

Impianto Meccanico 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Definita 

POSIZIONE effettiva 

Modello impianto  

Idrico-Sanitario 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Definita 

POSIZIONE effettiva 

Impianti speciali 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Definita 

POSIZIONE effettiva 

Impianti elevazione Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Impianti antincendio Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

In fase di redazione dell’oGI, l’OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l’utilizzo di 

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:  
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 il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata. 

 la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello. 

6.3.2.  Livello di fabbisogno alfanumerico 

I Modelli prodotti nell’ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprietà: 

Tabella 11 - Fabbisogno alfanumerico 

FABBISOGNO ALFANUMERICO 

Concetto 

ADD 
PSet Proprieta Classe 

Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Elevazione IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Provincia IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Regione IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi CategoriaTopografica IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi ZonaClimatica IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi ZonaSismica IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupCoperta IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupLorda IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupScoperta IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeLordo IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeNetto IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcSite 

Bene BeneDocumenti InfoScavo IfcSite 

Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite 

Bene ImpiantoDocumenti EsitiRilievi IfcSite 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneAmministrativo IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneCatastale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Foglio IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaEdificiale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaFondiaria IfcBuilding 



 

RMB1901-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 

 

—40— 

 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Particelle IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PartitaTavolare IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PorzioneMateriale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sezione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sub IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Classe Energetica Complessiva IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoElettrico IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoGPL IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoIdrico IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoMetano IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleACS IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 
EfficienzaGlobaleStagiona-

leEstiva 
IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 
EfficienzaGlobaleStagionaleIn-

vernale 
IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPC IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPCnren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLnren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLtot IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPH IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHnren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHtot IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPW IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWnren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Ht IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici IndicatorePrestazione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabile IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileACS IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileGL IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileH IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoProgettazione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoRealizzazione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AttualmenteUtilizzato IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiInterrati IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipologiaEdilizia IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLorda IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLordaFuoriTerra IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLordaInterrata IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcBuilding 
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Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeLordo IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeNetto IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali CapacitaPGA IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseDiRischioSismico IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseUso IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali DomadaPGA IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali MetodoAnalisi IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali RitornoStatiLimite IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali SicurezzaGlobaleStatico IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TecnologiaCostruttiva IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaFondazioni IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaStrutturale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveLab IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveSitu IfcBuilding 

Spazio SpazioCodifica CodiceSpazio IfcSpace 

Spazio SpazioDatiAnagrafici Foglio IfcSpace 

Spazio SpazioDatiAnagrafici Particella IfcSpace 

Spazio SpazioDatiAnagrafici Sub IfcSpace 

Spazio SpazioDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcSpace 

Spazio SpazioDatiQualitativi CaricoIncendio IfcSpace 

Spazio SpazioDatiQualitativi SuperficieUso IfcSpace 

Impianto ImpiantoDatiElettrico TensioneNominale IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiIdrotermico TipoProduzioneACS IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico FluidoTermovettore IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PotenzaNominale_HVAC IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneDisponibile IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneMinima IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimEstate IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimInverno IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiQualitativi FonteEnergia IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiQualitativi Tipologia IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti CertOmo IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti CertProd IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti CertSupl IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti Collaudo IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti DOP IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti Installazione IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti MatSupp IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti MU IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti MUM IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti PortataNominale IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti SchedaMontaggio IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti SchedaTecnica IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti Website IfcSystem 

Elemento ElementoCodifica ClasseElementoTecnico 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcReinforcingBar; IfcRein-
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forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile; IfcFaste-

ner; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoCodifica DescrizioneElementoTecnico 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcReinforcingBar; IfcRein-

forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile; IfcFaste-

ner; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDatiAnagrafici Descrizione 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcReinforcingBar; IfcRein-

forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile; IfcFaste-

ner; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDatiAnagrafici Fornitore 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowMovingDevice ; 
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IfcFlowTerminal; IfcTransportEle-

ment; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiAnagrafici Installatore 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcReinforcingBar; IfcRein-

forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile; IfcFaste-

ner; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDatiAnagrafici Modello 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcReinforcingBar; IfcRein-

forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile; IfcFaste-

ner; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDatiAnagrafici NumeroDiSerie 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowStorageDevice; IfcFurni-

shingElement 

Elemento ElementoDatiAnagrafici Produttore 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcReinforcingBar; IfcRein-

forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile; IfcFaste-

ner; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 
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IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcFooting; IfcMember; Ifc-

Pile; IfcFastener; IfcFurnishingE-

lement 

Elemento ElementoDatiAntincendio Combustibile 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcFooting; IfcMember; Ifc-

Pile; IfcFastener; IfcFurnishingE-

lement 

Elemento ElementoDatiAntincendio REI 

IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; Ifc-

Column 

Elemento ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza 
IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; 

IfcTransportElement 

Elemento ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall 

Elemento ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall 

Elemento ElementoDatiIdagini CodiceCampione 

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; 

IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-

lumn; IfcReinforcingBar; IfcRein-

forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile 

Elemento ElementoDatiIdagini ResistenzaCompressione 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; 

IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 

IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; 

IfcPile 

Elemento ElementoDatiIdagini ResistenzaTrazione 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; 

IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 

IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; 

IfcPile 

Elemento ElementoDatiIdagini Tipo 

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; 

IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-

lumn; IfcReinforcingBar; IfcRein-

forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile 

Elemento ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili 
IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; 

IfcTransportElement 

Elemento ElementoDatiQualitativi Esterno 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-
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ling; IfcReinforcingBar; IfcRein-

forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile; IfcFaste-

ner; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 

IfcColumn 

Elemento ElementoDatiQualitativi Portante 

IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcPile 

Elemento ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; 

IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 

IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; 

IfcPile 

Elemento ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; 

IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 

IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; 

IfcPile 

Elemento ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcCo-

lumn; IfcPile 

Elemento ElementoDocumenti CertOmo 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 

IfcRailing; IfcDistributionContro-

lElement; IfcDistributionChambe-

rElement; IfcEnergyConversion-

Device; IfcFlowController; IfcFlo-

wMovingDevice ; IfcFlowStorage-

Device; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDocumenti CertProd 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 

IfcRailing; IfcDistributionContro-

lElement; IfcDistributionChambe-

rElement; IfcEnergyConversion-

Device; IfcFlowController; IfcFlo-

wMovingDevice ; IfcFlowStorage-

Device; IfcFlowTerminal; 
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IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDocumenti CertSupl 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 

IfcRailing; IfcDistributionContro-

lElement; IfcDistributionChambe-

rElement; IfcEnergyConversion-

Device; IfcFlowController; IfcFlo-

wMovingDevice ; IfcFlowStorage-

Device; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDocumenti Collaudo 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcReinforcingBar; IfcRein-

forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile; IfcFaste-

ner; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDocumenti DOP 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcReinforcingBar; IfcRein-

forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile; IfcFaste-

ner; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDocumenti Installazione 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcReinforcingBar; IfcTendon; 
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IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; IfcDistributionCon-

trolElement; IfcDistribution-

ChamberElement; IfcEnergyCon-

versionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDocumenti MatSupp 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcReinforcingBar; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; IfcDistributionCon-

trolElement; IfcDistribution-

ChamberElement; IfcEnergyCon-

versionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDocumenti MUM 

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; 

IfcWall; IfcPlate; IfcRailing; IfcDi-

stributionControlElement; IfcDi-

stributionChamberElement; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowTerminal 

Elemento ElementoDocumenti SchedaMontaggio 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; IfcFlow-

MovingDevice ; IfcFlowStorage-

Device; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica 

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; 

IfcWall; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; IfcFlow-

MovingDevice ; IfcFlowStorage-

Device; IfcFlowTerminal; 
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IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Elemento ElementoDocumenti Website 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcMember; IfcPile; IfcFaste-

ner; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; IfcFlowTreat-

mentDevice; IfcTransportEle-

ment; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoFase Stato 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-

Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-

Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRai-

ling; IfcReinforcingBar; IfcRein-

forcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-

ting; IfcMember; IfcPile; IfcFaste-

ner; IfcDistributionControlEle-

ment; IfcDistributionChamberEle-

ment; IfcEnergyConversionDe-

vice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-

vice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-

StorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-

sportElement; IfcFurnishingEle-

ment 

Oggetto OggettoDatiAmministrativi DataBolletta IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAmministrativi DataProtocollo IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAmministrativi NumBolletta IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAmministrativi NumProtocollo IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAmministrativi Valore IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici Categoria IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici Note IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici NumInvent IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici Oggetto IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici Tipologia IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici Ubicazione IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Autore IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Data IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Soggetto IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Tecnica IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiQualitativi StatoConservativo IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici AnnoPiantumazione IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Caduco IfcFurnishingElement 
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Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici CodiceEssenza IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici CodicePianta IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Famiglia IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Fioritura IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Frutti IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Genere IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici NomeComune IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Note IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Specie IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiManutenzione Stabilita IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiManutenzione Trattamento IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Esposizione IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Irrigazione IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Irrigazione IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Portamento IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Riproduzione IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Terreno IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQuantitativi DiametroChioma IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQuantitativi DiametroFusto IfcFurnishingElement 

 

6.3.3. Livello di fabbisogno documentale 

L’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni entità, come riportato nella 

seguente tabella.  

Tabella 12 – Fabbisogno Documentale 

FABBISOGNO DOCUMENTALE 

Concetto ADD PSet Proprietà Classe 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcSite 

Bene BeneDocumenti InfoScavo IfcSite 

Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite 

Bene ImpiantoDocumenti EsitiRilievi IfcSite 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveLab IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveSitu IfcBuilding 

Impianto ImpiantoDocumenti CertOmo IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti CertProd IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti CertSupl IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti Collaudo IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti DOP IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti Installazione IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti MatSupp IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti MU IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti MUM IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti PortataNominale IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti SchedaMontaggio IfcSystem 
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Impianto ImpiantoDocumenti SchedaTecnica IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti Website IfcSystem 

Elemento ElementoDocumenti CertOmo 

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; 

IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti CertProd 

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; 

IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti CertSupl 

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; 

IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti Collaudo 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 

IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 

IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti DOP 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 

IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 

IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti Installazione 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 

IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 

IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 
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IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti MatSupp 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 

IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 

IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti MUM 

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcPlate; 

IfcRailing; IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowTerminal 

Elemento ElementoDocumenti SchedaMontaggio 

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; 

IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica 

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti Website 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 

IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcSite 

Bene BeneDocumenti InfoScavo IfcSite 

 

Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico 

documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001). 
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L’Agenzia richiede inoltre che l’Aggiudicatario indichi nell’oGI, per ogni elaborato richiesto nel 

“Capitolato Speciale d’Appalto”, l’origine del documento e la relazione con il Modello, secondo 

quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la  Produzione 

Informativa). 

6.3.4.  Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe 

Al fine di formalizzare la consegna del materiale prodotto, l’OE è tenuto a compilare una 

scheda sintetica all’interno della piattaforma upDATe, così come indicato nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. Si faccia riferimento a quanto richiesto nelle BIMMS – Method Statement. 

7. STRUMENTI INFORMATIVI 

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software 

messa a disposizione dall’Agenzia 

L’Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente 

digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su 

un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per 

l’accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti 

informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio 

informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione e di tutela della 

proprietà intellettuale. 

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la 

piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).  
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7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe 

Alla firma del contratto, l’Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all’upDATe, 

al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI e successivamente nel pGI il gruppo di lavoro, specificando 

quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo 

va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.  

Si specifica che all’avvio del servizio il Responsabile BIM dell’Aggiudicatario avrà accesso 

diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATe 

autonomamente. 

7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software 

richiesta all'Aggiudicatario  

L’Agenzia richiede che l’Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che 

presentino le caratteristiche specificate di seguito.  

- Hardware: 

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione 

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.  

- Software: 

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e 

gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC 

e *.BCF)  nella versione indicata dall’Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare 

software dotati di regolare contratto di licenza d’uso.  

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte 

dell’Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia. 
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L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che 

intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato 

tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 

6.2. 

7.3. Formati e dimensioni 

7.3.1.  Formati dei documenti e degli elaborati 

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali 

specificati all’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato all’art. 30 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

7.3.2. Formati dei Modelli 

È richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. 

All’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), 

l’Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni 

dimensionali dei Modelli richieste.  

7.3.3.  Formati delle nuvole di punti 

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare le nuvole di punti ottenute dalle operazioni di 

rilievo, opportunamente processate e georeferenziate, nei formati previsti dai documenti di 

gara, secondo le indicazioni contenute nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa). 
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8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO 

INFORMATIVO 

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo 

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo 

riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso 

dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la 

sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate 

all’interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall’Agenzia. 

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio 

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, restano di proprietà 

dell’Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell’Appaltatore. 

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto. 

 

Il Responsabile Unico di Progetto 

F.to dgt  Arch. Isabella Di Marsico 
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