€ AGENZIA DEL DEMANTIO

Struttura per la progettazione

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per I'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi
alla redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e progetto esecutivo connessi
all’intervento di “Realizzazione della nuova Caserma Compagnia dei
Carabinieri di Fidenza” (scheda PRV0014), da eseguirsi in modalita BIM e
mediante I'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi
al DM del 23/06/2022.

CUP E58J22000560001, CIG A03884D17E, ODA [=]

TRA
Agenzia del Demanio — Struttura per la Progettazione (di seguito anche
brevemente “Struttura” o “Stazione Appaltante”) con sede legale in Roma, Via
Barberini 38, C.F. e P.I. 06340981007 in persona del Direttore pro tempore, in virtu
dei poteri attribuiti con la Determinazione n. xxx ed ivi domiciliato per la carica,
E

[*] con sede legale in [=] Via [*] n. [*], C.F. e P.I. n. [*], in persona del [*], Sig. [*]
domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo “Affidatario
Aggiudicatario o “Operatore Economico”);

PREMESSO CHE
con decisione a contrarre prot. n. 2023/537/R del 21.12.2023, la Struttura per la
Progettazione ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n.
36/2023 e ss.mm.ii, volta all'individuazione di un operatore economico con cui
stipulare un contratto per I'affidamento dei servizi di redazione della Progettazione
di fattibilita tecnico-economica ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione finalizzati all’intervento di realizzazione della nuova
Caserma Compagnia dei Carabinieri di Fidenza,
con nota prot. n. 2023/2803/SPP del 22/11/2023, l'ing. Mario Vitiello e stato
nominato quale Responsabile Unico del Progetto (d’ora innanzi, per brevita,
RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del d.Igs. 36/2023;
all’esito della Procedura, 'OE [*] ha presentato la migliore offerta, collocandosi
primo in graduatoria;
la Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dellart. 99 del D.Igs. n.
36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all’Appaltatore dei
requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla
procedura;
le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei
confronti di [=] hanno dato tutte esito positivo;
con determina prot. n. [*] del [*] la procedura & stata aggiudicata all’Operatore
Economico [*] il quale ha operato un ribasso economico sulle sole spese tecniche
del [*]% e un ribasso temporale del [*]rispetto alla durata del servizio stimata dalla
Stazione Appaltante in complessivi 150 giorni;
I'Affidatario, entro i termini di legge (sessanta giorni), si impegna a rimborsare alla
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Stazione Appaltante i costi di pubblicazione obbligatori di cui al Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del D.Igs.
n. 50/2016;

I'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:

» un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023,
nella forma di [*], a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni,
nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da [*], in data [#]
e valida sino all’emissione del certificato di verifica di conformita, per un
importo garantito pari ad € [*], acquisita agli atti della Stazione Appaltante;

» una polizza assicurativa di responsabilita civile professionale (schemi tipo
predisposti dal D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193, pubblicato nella
G.U. del 14/12/2022, n. 291) ex art. 1917 c.c., emessa da [=], in data [=] e
valida sino al [*], per un importo garantito pari ad € [*], acquisita agli atti della
Stazione Appaltante;

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto cid premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano
guanto segue:

Art. 1
Premesse, Allegati e Definizioni

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti

documenti, qui materialmente allegati:

> Allegato “A” — Capitolato Tecnico Prestazionale elaborato dalla Stazione
Appaltante (d’ora innanzi, per brevita, Capitolato);

> Allegato “B” — Offerta tecnica dell’Operatore Economico;

> Allegato “C” — Offerta economica-temporale del’Operatore Economico;

> Allegato “D” — Patto d’integrita;

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sara data

prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

> |l presente Contratto;

> Allegato “A” — Capitolato Tecnico Prestazionale elaborato dalla Stazione
Appaltante (d’ora innanzi, per brevita, Capitolato);

> Allegato “B” — Offerta tecnica dell’Operatore Economico;

> Allegato “C” — Offerta economica-temporale del’Operatore Economico;

> Allegato “D” — Patto d’integrita;

Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene

attribuito il seguente significato:

Agenzia o Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio — Struttura per la

Progettazione;

Affidatario o Appaltatore: I'Operatore economico o il Raggruppamento di

Operatori economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Contratto: e il presente contratto, sottoscritto dal’Agenzia con I'Operatore

Economico, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a prestare in favore della

Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

Art. 2
Oggetto
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L’Agenzia, ai sensi dellart. 1655 c.c., affida all’Appaltatore, come sopra
rappresentato, che accetta senza riserva alcuna I'esecuzione dei servizi di
redazione della progettazione di fattibilitd tecnico-economica ed esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione connessi all’intervento di
‘Realizzazione della nuova Caserma Compagnia dei Carabinieri di Fidenza”
(scheda PRV0014), da eseguirsi in modalita BIM e mediante l'uso di materiali e
tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del 23/06/2022.

Le prestazioni relativamente alla tipologia di progettazione richiesta dovranno
essere eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalita, le condizioni e i
termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
L’Appaltatore dichiara di essere perfettamente edotto di tutti gli oneri e obblighi
connessi all’esecuzione del servizio affidato, nonché di aver visionato gli elaborati
e la documentazione relativi allo stesso e messi a disposizione dalla Stazione
Appaltante e di ritenerli pienamente esaustivi.

L’Appaltatore dovra produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa
di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con |l
Responsabile Unico del Progetto.

Art. 3
Durata

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell’affidamento, I'Appaltatore si
impegna a rispettare le tempistiche offerte in sede di gara, in forza del ribasso pari
a [=] giorni, formulato rispetto alla durata complessiva di 150 giorni naturali e
consecutivi posta a base di gara, secondo le fasi previste nel cronoprogramma di
cui al Capitolato tecnico prestazionale, decorrenti dalla data di
sottoscrizione/verbale di avvio.
L’Appaltatore si impegna altresi a rispettare tutto quanto previsto nel Capitolato
Tecnico Prestazionale alla Parte Il - Sezione 2 — art. 18, Durata del servizio, e
segnatamente:
e [=] giorni per la consegna degli elaborati necessari all’avvio della Conferenza
di Servizi, come specificati al par. 11.1 del Capitolato;
e [=] giorni per la consegna del PFTE completo, come specificati al par. 11.2
del Capitolato;
e [=] giorni per la consegna del Progetto Esecutivo come specificati al par. 12
del Capitolato.
Per ciascuna fase il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) procedera a
comunicare l'avvio della prestazione mediante invito formale da cui decorrono i
termini sopra indicati per le specifiche prestazioni e per la relativa consegna degli
elaborati previsti per ciascuna fase.
L’Appaltatore non potra sospendere o interrompere in alcun modo I'esecuzione del
servizio, ferme restando le eventuali sospensioni del servizio di cui all’art. 121 del
D.Lgs. n. 36/2023, disposte dal D.L. e dal RUP.
Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potra concedere proroghe,
previa richiesta motivata presentata dall’ Appaltatore.
Le attivita s’intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del
Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza degli elaborati
richiesti e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformita del
servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.



Art. 4
Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto dell’appalto, cosi come
dettagliate e circostanziate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli schemi di
parcella (redatti ai sensi del DM 17/06/2016 e relative stime analitiche), & pari a
complessivi € |[=] (Euro [®]), al netto di oneri contributivi e/o
previdenziali/assistenziali ed IVA di legge, in forza del ribasso offerto in gara sulle
sole spese tecniche, pari al [=]%.
Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0 (Zero/00), considerato che il servizio & di
natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Igs.
81/2008.
L’importo di €[=] anzi indicato verra corrisposto al completamento di ciascuna fase
di cui all’articolo precedente, secondo le modalita indicate al par. 16 del Capitolato,
come segue:

1) Quanto al PFTE secondo le previsioni di cui al 8 16.2 del Capitolato tecnico

Prestazionale:

- Un acconto corrispondente al 40% dell'importo complessivo relativo al
PFTE, a fronte dellavvenuta consegna degli elaborati necessari per
l'avvio della CDS cosi come definiti al §11.1 del Capitolato tecnico
Prestazionale;

- Un acconto, corrispondente al 30% dell'importo relativo al PFTE, a fronte
dellavvenuta consegna degli elaborati cosi come definiti al §11.2 del
Capitolato tecnico Prestazionale;

- Il saldo corrispondente al restante 30% dell'importo per tale prestazione,
a fronte dell’emissione del verbale di verifica positiva del PFTE, di cui al
8Errore. L'origine riferimento non e stata trovata. del Capitolato
tecnico Prestazionale;

2) Quanto al Progetto Esecutivo secondo le previsioni di cui al § 16.3 del

Capitolato Tecnico Prestazionale come segue:

- Un acconto, corrispondente al 70% dellimporto relativo alla
progettazione esecutiva+CSP a fronte dell’avvenuta consegna degli
elaborati, indicati ai § 12 e 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale;

- Il saldo, corrispondente al restante 30% dell'importo relativo alla
progettazione esecutiva+CSP a seguito dell’emissione del verbale di
validazione del progetto esecutivo, di cui al successivo 8Errore.
L'origine riferimento non é stata trovata. del Capitolato Tecnico
Prestazionale.

L’Appaltatore espressamente dichiara che I'onorario relativo al servizio in oggetto
e stato da lui accettato e confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e
alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed e pertanto invariabile e indipendente
da qualsiasi imprevisto o eventualita.

Resta salvo quanto previsto al successivo articolo 5.

Sono a carico dellAggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti I'esecuzione a
perfetta regola d’arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente
Contratto oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei
servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di
disposizioni normative e regolamentari.

Ai sensi dell’art.33 dell’All. 11.14 al D.Igs. n. 36/2023, non & prevista I'anticipazione
di cui all’art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.



Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche
definite dall’allegato A di cui allart. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013,
disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema
di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate allAgenzia del Demanio —
Struttura per la Progettazione, C.F. 06340981007, via Barberini, n. 38 - Roma,
codice IPA ACD5I8, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero
di ODA xxxxxxx, che sara comunicato successivamente, il CUP
E58J22000560001, CIG: A03884D17E nonché il numero di riferimento del
presente atto e, ove previsto, la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.
17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da
inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare
preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle
fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente
dedicato, indicato nell’allegata Scheda fornitore, acquisita agli atti della Stazione
Appaltante, e previa verifica della conformita del servizio alle prescritte modalita di
esecuzione, nonché della regolarita contributiva come risultante dal Documento
Unico di Regolarita Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente. (In caso
di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche,
ciascun componente del raggruppamento dovra emettere fattura nei confronti
dellAgenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente
dall’eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell’atto
costitutivo).

Sull'importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti
a stati di avanzamento, verra applicata una ritenuta dello 0,50%, di cui dovra
esserne data evidenza nella fattura stessa.

Il totale delle ritenute sara svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'emissione del certificato di Verifica di conformita del servizio e previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva DURC e/o altro documento equipollente.
Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di cui all’art. 48
- bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008.

Art. 5
Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, il corrispettivo sara adeguato, secondo gli
indici sintetici elaborati dal’ISTAT relativi ai prezzi al consumo, qualora la
variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell’anno precedente, e
'adeguamento avverra nella misura massima dell’80% della suddetta variazione.
La revisione dei prezzi di cui al presente articolo € riconosciuta previa richiesta
scritta dell’appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza
entro 15 giorni dall’emissione di ciascun certificato di verifica di conformita.

Art. 6
Tracciabilita dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, I'Aggiudicatario si
obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa,
indicato nella “Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”,
acquisita agli atti della Stazione Appaltante, in cui sono stati individuati i soggetti
abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di
raggruppamento, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che



ciascun componente del raggruppamento avra comunicato).

L’Affidatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare
su di esso.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri
subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta,
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti
dalla citata Legge.

L’Appaltatore dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
L’Appaltatore dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante
ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.
L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara
tenuto ai medesimi obblighi previsti per '’Appaltatore nel presente articolo e ad
anticipare gli eventuali pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o
postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 7
Modalita di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Affidatario

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali
di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione
delle attivita ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le
prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d’arte,
con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle tempistiche
risultate dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara rispetto a quelle stimate
dalla Stazione Appaltante, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto
delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni,
le modalita ed i termini indicati nel presente contratto in conformita a quanto indicato
nel Capitolato Speciale, da intendersi quali condizioni essenziali per 'adempimento
delle obbligazioni assunte dall’Affidatario con la sottoscrizione del presente
contratto.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione
contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a
dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che, direttamente
o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I’Agenzia
da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, in fase di
esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza
e sanitarie vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire allAgenzia di procedere, in qualsiasi
momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni
contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare
la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le
prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate



successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo
rischio e carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i
corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4.

L’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo
nei confronti della Stazione Appaltante.

L’Affidatario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere
eseguite con continuita, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali,
pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno,
salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.
L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per
l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto,
dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in
grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni
contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo,
'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avra facolta di dichiarare risolto di diritto
il presente contratto.

L’Appaltatore siimpegna ad eseguire il servizio con i professionisti indicati in sede
di presentazione dell'offerta ed afferenti al gruppo di lavoro, cosi come richiesti da
Capitolato a cui si fa espresso rinvio e a garantire I'impiego nel presente appalto di
giovani e donne, secondo le percentuali indicate nella domanda di partecipazione.
L’Appaltatore sara tenuto a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione
del gruppo di lavoro tramite PEC alla Stazione Appaltante.

Dovra, inoltre, essere garantito il possesso dei requisiti professionali richiesti per i
professionisti del gruppo di lavoro, anche a seguito di sostituzione di uno o piu
membri del gruppo di lavoro.

Art.8
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente,
ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli
obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In
particolare, I'affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’Affidatario si obbliga, altresi, ad applicare, ai sensi dellart. 11 del D.Igs. n.
36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attivita contrattuali le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla
categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti
da successive modifiche ed integrazioni.

L’Affidatario si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano I'affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita del presente contratto.

Il personale incaricato dall’affidatario nell’esecuzione del presente contratto



dipendera solo ed esclusivamente dall’affidatario medesimo, con esclusione di
gualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del’Agenzia, la
quale si limitera ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore
risultato operativo.

Resta inteso che I'Affidatario €, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva
del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna
sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia
pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione
allesecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell’affidatario agli obblighi di cui al presente articolo,
'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avra facolta di dichiarare risolto di diritto
il presente contratto.

Art. 9
Responsabilita dell’Affidatario

L’Affidatario resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del
presente contratto, per i danni eventualmente arrecati, anche a terzi, derivanti dalla
inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali al medesimo affidate, che
dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente
contratto.

Per I'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformita e
dellintervenuto pagamento delle fatture, I'Affidatario si impegna a tenere
integralmente indenne ed a manlevare I’Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di
pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia
pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con I'esecuzione
delle attivita affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della
manleva e garanzia decorrera, in conformita alle norme di legge, dalla data in cui
I’Agenzia ricevera la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.
La manleva e garanzia cosi prestata obblighera I'Affidatario a tenere sollevata
'Agenzia da ogni responsabilita e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di
risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale
che extra-contrattuale.

Art. 10
Penali

L’Appaltatore & responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal
contratto e dell’esecuzione delle attivita appaltate. Le prestazioni dovranno essere
compiute a perfetta regola d’arte, secondo le tempistiche riportate nella tabella 10
di cui al 818 del Capitolato, al netto dell’eventuale riduzione temporale offerta
dall’Affidatario.

L’Agenzia attraverso I'ufficio del RUP potra disporre, in ogni momento, verifiche e
controlli sull’'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati/documentazione, previsti
per ogni singola fase in cui si articola il servizio, (qualora non imputabile alla
Stazione Appaltante, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito), con
riferimento a ciascun termine di esecuzione di cui allart. 3 che precede,



I'’Appaltatore sara soggetto alla corresponsione di una penale ai sensi dell’art. 126
del Codice degli Appalti, pari all'uno per mille del’'importo contrattuale netto relativo
a ogni singola fase, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L’Appaltatore non potra sottrarsi all’applicazione della penale prevista per una
singola fase, attraverso la consegna anticipata degli elaborati previsti per la fase
successiva.

Il limite massimo delle penali applicabili € pari al 10% del’lammontare netto
contrattuale.

Nel caso in cui le penali superino tale ammontare '’Amministrazione avra facolta di
risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
'Appaltatore dalladempimento dell'obbligazione per la quale si €& reso
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.
La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti
contrattuali dell’ Affidatario del servizio, cosi come I'applicazione di eventuali penali,
formeranno oggetto di compensazione finanziaria, ovvero rivalendosi sulla
cauzione prestata.

L’Affidatario € responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali)
dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.
L’Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo lascia impregiudicato il diritto dellAgenzia al rimborso delle spese
eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Appaltatore, né esclude
la responsabilita di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo
sopracitato.

| tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell’Agenzia o per I'ottenimento di
pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere
computati nei tempi concessi per lI'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e
giustificati, la Stazione Appaltante potra concedere proroghe, previa richiesta
motivata presentata dall’Appaltatore al R.U.P., prima della scadenza del termine
fissato per I'esecuzione della prestazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione delle
penali verranno formalmente contestati al’Aggiudicatario per iscritto dal RUP a
mezzo PEC. L’Aggiudicatario dovra quindi comunicare sempre a mezzo PEC le
proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero
I'Affidatario non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno
applicate le penali di cui sopra.

Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal DEC e dal RUP
conformemente a quanto previsto nell’art. 121, commi 1 e 2, del D.Igs. n. 36/2023
e nell’Allegato 11.14.

Art. 11
Recesso

L’Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente,
dal presente contratto, senza necessita di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del
D.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all’Affidatario a mezzo PEC con un
preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso I'Affidatario dovra interrompere I'esecuzione delle
prestazioni.



L’Affidatario avra diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno
determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall’All. 11.14 al
Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e
rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 12
Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell’Affidatario anche ad uno solo degli obblighi assunti
con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a
10 giorni, che verra assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre
fine allinadempimento, la Struttura medesima ha la facolta di considerare risolto di
diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere
definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il
risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai

sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’ Affidatario a mezzo

PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 15,

17, 18 e, altresi, qualora 'ammontare delle penali di cui al precedente art. 9

maturate dall’Affidatario superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potra, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai

sensi dell’art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore

- a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente

previste dall’art. 122 del D.Igs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni
presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente contratto;

b) mancato possesso e/o perdita in capo all’Affidatario dei requisiti di carattere
generale di cui agli artt. 94-98 del d.Igs. n. 36/2023;

c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente
Contratto;

d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura
illecita, che dovesse coinvolgere I'Affidatario;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 5 del presente Contratto;

g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal
presente contratto e dalla legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalita di esecuzione contrattuali
o reiterate irregolarita o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad
adempiere;

i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'lmpegno Etico del’Agenzia,
inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Agenzia;

J) mancato rinnovo delle polizze di responsabilita civile professionale nel caso in
cui vengano a scadenza durante I'esecuzione del contratto;

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto
di integrita di cui all’Allegato “D”, presentato in sede di partecipazione alla
procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;

[) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia



avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.
m) mancato possesso e/o perdita in capo all’Affidatario dei requisiti di idoneita
tecnico professionale di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;
In caso di risoluzione, ’Agenzia ha la facolta di escutere la garanzia definitiva per
I'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere
nei confronti dell’ Affidatario per il risarcimento del maggior danno.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di
affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Affidatario
inadempiente.
Nel caso di risoluzione del contratto I'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalita e spese e
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi
dellart. 122, commi 5 e 6, del D.Igs. n. 36/2023.
In caso di risoluzione del presente contratto, I'Affidatario si impegna, sin d’ora, a
fornire all’Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di
provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In
caso di risoluzione per responsabilita dell’Affidatario, quest'ultimo & tenuto a
corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per
affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante si
sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, 'Agenzia
incamerera la garanzia definitiva.

Art. 13

Assicurazioni e garanzie
L’Affidatario ai sensi dellart. 117, comma 1, del d.lgs. 36/2023 ha prestato la
garanzia definitiva indicata in premessa.
La garanzia definitiva assicura 'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal
contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione
Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri
a qualsiasi titolo sopportati.
L’Affidatario & obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di
7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva
di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del contratto.
La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sara svincolata, ai
sensi dell’ art. 117 al comma 8 del Codice, subordinatamente alla Verifica della
regolarita del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi
contrattuali.
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 10.3 del Disciplinare di
Gara ha prodotto, come indicato in premessa, copia della polizza di responsabilita
civile professionale ex art. 1917 c.c., con una copertura minima pari almeno
all’importo dei lavori progettati (§ 3 Capitolato), in relazione ai rischi derivanti dallo
svolgimento di tutte le attivita di propria competenza, cosi come quantificati ai fini
della determinazione del compenso professionale posto a base di gara e con
ultrattivita per almeno dieci anni. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche
da errori 0 omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione
Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.



Art. 14

Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti - Subappalto
Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.Igs. n.
36/2023 in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, & fatto
assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a
pena di nullita della cessione stessa.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente
contratto s’intendera risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti
dell’Affidatario inadempiente.
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Affidatario, si applica il
disposto di cui all’art. 120, comma 12, del d.Igs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui
alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre I'opponibilita alla Stazione Appaltante &
disciplinata dall’Allegato 11.14 al richiamato D.Igs. n. 36/2023.
Ai sensi dell’art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento
della notifica della cessione del credito I'Affidatario risultasse inadempiente agli
obblighi di versamento, I'’Agenzia si riserva il diritto, e I'Affidatario espressamente
accetta, di opporsi alla cessione la quale restera inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta
all’Affidatario.
Il subappalto € ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. n.
36/2023, qualora in fase di gara sia stato dichiarato di volersi avvalere di tale istituto
in relazione alle prestazioni ammesse nel Capitolato 830.

Art. 15
Disposizioni antimafia

L’Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita,
anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle
disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 16
Modello ex D. Lgs. 231/2001 e Impegno Etico

L’Affidatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e
controllo del’Agenzia del Demanio ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i., reperibile
sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Impegno
Etico e, comunque, tale da non esporre la Stazione Appaltante al rischio
dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale
impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Stazione
Appaltante a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
L’Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali
sanzioni o danni che dovessero derivare a questultima dalla violazione
dell’impegno di cui al comma 1.

Art. 17
Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui
all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In questottica, i dati personali acquisiti



nell’ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno
fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento
per le sole finalitd di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale
contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del
contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sara effettuato, applicando
adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in
formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di
fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del contratto che opereranno
guali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 18
Obblighi di riservatezza

L’Affidatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha I'obbligo di mantenere
riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o0 in possesso
durante I'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli
in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto |l
materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto.

L’Affidatario € responsabile, inoltre, per I'esatta osservanza, da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a
vario titolo, nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si
impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi
regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 19
Proprieta degli elaborati progettuali prodotti

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati
progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall’Affidatario
nell’ambito o in occasione dell’esecuzione delle prestazioni affidate con il presente
contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la
diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la
modifica. La Stazione Appaltante potra introdurre agli elaborati consegnati
dall’Affidatario tutte le modifiche e/o integrazioni che riterra necessarie e/o
opportune, potendo ricorre in tal caso anche all'attivita di operatori diversi rispetto
allAppaltatore medesimo e senza che quest’'ultimo possa vantare alcuna pretesa
al’esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o
risarcimenti.

Art. 20
Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come
di seguito specificato:
- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Roma, Via Barberini, n.



38; indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
- I'Affidatario elegge domicilio presso la sede legale della capogruppo
mandataria sita [*] in [*], Via [*]; indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
[*].
Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s’intendono
regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 21
Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione
e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente
quello territorialmente competente. Resta inteso che & esclusa la competenza
arbitrale.

Art. 22
Spese del Contratto

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale
registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti,
secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa
concernente I'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi al’imposta di bollo
che quest’ultimo dichiara di aver gia corrisposto giusto modello F24 ELIDE del [=]
calcolati secondo I'allegato 1.4 del D. Lgs. 36/2023 e versati secondo le modalita
telematiche individuate nel provvedimento del Direttore del’Agenzia delle Entrate
prot. n. 240013/2023.

L’Appaltatore si impegna, altresi, a rifondere al’Agenzia del Demanio le spese di
pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione, entro dieci giorni dalla richiesta che
sara effettuata via pec.

Il presente contratto e stipulato, a pena di nullita, in forma scritta, ai sensi delle
disposizioni di cui al d.Ilgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a
quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall’All. 1.1, articolo 3,
comma 1, lettera b).

La presente scrittura privata, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 & soggetta
a registrazione in caso d’'uso, con spese a carico dell’ Appaltatore.

Art. 23
Responsabile del contratto per I’Appaltatore

L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. [],
il quale avra la responsabilita della conduzione e dell’applicazione del Contratto e
sara autorizzato ad agire come principale rappresentante dell’Affidatario con la
Stazione Appaltante.
Il responsabile del Contratto dovra essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio
di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.
Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso
i seguenti recapiti:

» Telefono: [=];

» Cellulare: [];

» Email: [];


mailto:luigi.trotta@pce.agenziademanio.it

» Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [=].
L’Appaltatore dovra comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti
recapiti.
Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi
effettuate regolarmente nei confronti dell’Affidatario medesimo.
Il responsabile del Contratto dell’Affidatario operera in collegamento con il Direttore
dell’esecuzione del Contratto (DEC), individuato dalla Stazione appaltante nella
persona di [*] coordinandosi con il medesimo.

Per I’Agenzia del Demanio — Struttura per la Progettazione

Per I’Operatore Economico

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile I'Affidatario dichiara
espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente
contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui
agliartt. 3,4, 6, 7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 24 del contratto e degli articoli
2), 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 21) e 28), del Capitolato.
Pertanto, con la sottoscrizione in modalita elettronica del presente contratto devono
intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Per I’Agenzia del Demanio — Struttura per la Progettazione

Per I’Operatore Economico



