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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi 
alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e progetto esecutivo connessi 
all’intervento di “Realizzazione della nuova Caserma Compagnia dei 
Carabinieri di Fidenza” (scheda PRV0014), da eseguirsi in modalità BIM e 
mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi 
al DM del 23/06/2022. 
CUP E58J22000560001, CIG A03884D17E, ODA [▪] 

TRA 
Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione (di seguito anche 
brevemente “Struttura” o “Stazione Appaltante”) con sede legale in Roma, Via 
Barberini 38, C.F. e P.I. 06340981007 in persona del Direttore pro tempore, in virtù 
dei poteri attribuiti con la Determinazione n. xxx ed ivi domiciliato per la carica,  

E 
[▪] con sede legale in [▪] Via [▪] n. [▪], C.F. e P.I. n. [▪], in persona del [▪], Sig. [▪] 
domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo “Affidatario 
Aggiudicatario o “Operatore Economico”); 

PREMESSO CHE 
- con decisione a contrarre prot. n. 2023/537/R del 21.12.2023, la Struttura per la 

Progettazione ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 
36/2023 e ss.mm.ii, volta all’individuazione di un operatore economico con cui 
stipulare un contratto per l’affidamento dei servizi di redazione della Progettazione 
di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione finalizzati all’intervento di realizzazione della nuova 
Caserma Compagnia dei Carabinieri di Fidenza; 

- con nota prot. n. 2023/2803/SPP del 22/11/2023, l’ing. Mario Vitiello è stato 
nominato quale Responsabile Unico del Progetto (d’ora innanzi, per brevità, 
RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del d.lgs. 36/2023; 

- all’esito della Procedura, l’OE [▪] ha presentato la migliore offerta, collocandosi 
primo in graduatoria; 

- la Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 
36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all’Appaltatore dei 
requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla 
procedura; 

- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei 
confronti di [▪] hanno dato tutte esito positivo; 

- con determina prot. n. [▪] del [▪] la procedura è stata aggiudicata all’Operatore 
Economico [▪] il quale ha operato un ribasso economico sulle sole spese tecniche 
del [▪]% e un ribasso temporale del [▪]rispetto alla durata del servizio stimata dalla 
Stazione Appaltante in complessivi 150 giorni;  

- l’Affidatario, entro i termini di legge (sessanta giorni), si impegna a rimborsare alla 
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Stazione Appaltante i costi di pubblicazione obbligatori di cui al Decreto Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del D.lgs. 
n. 50/2016; 

- l’Affidatario, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito: 
➢ un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, 

nella forma di [▪], a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, 
nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da [▪], in data [▪] 
e valida sino all’emissione del certificato di verifica di conformità, per un 
importo garantito pari ad € [▪], acquisita agli atti della Stazione Appaltante; 

➢ una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (schemi tipo 
predisposti dal D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193, pubblicato nella 
G.U. del 14/12/2022, n. 291) ex art. 1917 c.c., emessa da [▪], in data [▪] e 
valida sino al [▪], per un importo garantito pari ad € [▪], acquisita agli atti della 
Stazione Appaltante; 

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano 
quanto segue: 
 

Art. 1 
Premesse, Allegati e Definizioni 

 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti 
documenti, qui materialmente allegati: 
➢ Allegato “A” – Capitolato Tecnico Prestazionale elaborato dalla Stazione 

Appaltante (d’ora innanzi, per brevità, Capitolato); 
➢ Allegato “B” – Offerta tecnica dell’Operatore Economico; 
➢ Allegato “C” – Offerta economica-temporale dell’Operatore Economico; 
➢ Allegato “D” – Patto d’integrità; 
In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data 
prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine: 
➢ Il presente Contratto; 
➢ Allegato “A” – Capitolato Tecnico Prestazionale elaborato dalla Stazione 

Appaltante (d’ora innanzi, per brevità, Capitolato); 
➢ Allegato “B” –  Offerta tecnica dell’Operatore Economico; 
➢ Allegato “C” –  Offerta economica-temporale dell’Operatore Economico; 
➢ Allegato “D” – Patto d’integrità; 
Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene 
attribuito il seguente significato: 
Agenzia o Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio – Struttura per la 
Progettazione; 
Affidatario o Appaltatore: l’Operatore economico o il Raggruppamento di 
Operatori economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento. 
Contratto: è il presente contratto, sottoscritto dall’Agenzia con l’Operatore 
Economico, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a prestare in favore della 
Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.  
 

Art. 2 
Oggetto 
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L’Agenzia, ai sensi dell’art. 1655 c.c., affida all’Appaltatore, come sopra 
rappresentato, che accetta senza riserva alcuna l’esecuzione dei servizi di 
redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione connessi all’intervento di 
“Realizzazione della nuova Caserma Compagnia dei Carabinieri di Fidenza” 
(scheda PRV0014), da eseguirsi in modalità BIM e mediante l'uso di materiali e 
tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del 23/06/2022. 
Le prestazioni relativamente alla tipologia di progettazione richiesta dovranno 
essere eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità, le condizioni e i 
termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Tecnico Prestazionale. 
L’Appaltatore dichiara di essere perfettamente edotto di tutti gli oneri e obblighi 
connessi all’esecuzione del servizio affidato, nonché di aver visionato gli elaborati 
e la documentazione relativi allo stesso e messi a disposizione dalla Stazione 
Appaltante e di ritenerli pienamente esaustivi. 
L’Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa 
di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il 
Responsabile Unico del Progetto. 

 
Art. 3  

Durata 
 

Per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’affidamento, l’Appaltatore si 
impegna a rispettare le tempistiche offerte in sede di gara, in forza del ribasso pari 
a [▪] giorni, formulato rispetto alla durata complessiva di 150 giorni naturali e 
consecutivi posta a base di gara, secondo le fasi previste nel cronoprogramma di 
cui al Capitolato tecnico prestazionale, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione/verbale di avvio. 
L’Appaltatore si impegna altresì a rispettare tutto quanto previsto nel Capitolato 
Tecnico Prestazionale alla Parte II - Sezione 2 – art. 18, Durata del servizio, e 
segnatamente:  

• [▪] giorni per la consegna degli elaborati necessari all’avvio della Conferenza 
di Servizi, come specificati al par. 11.1 del Capitolato; 

• [▪] giorni per la consegna del PFTE completo, come specificati al par. 11.2 
del Capitolato; 

• [▪] giorni per la consegna del Progetto Esecutivo come specificati al par. 12 
del Capitolato. 

Per ciascuna fase il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) procederà a 
comunicare l’avvio della prestazione mediante invito formale da cui decorrono i 
termini sopra indicati per le specifiche prestazioni e per la relativa consegna degli 
elaborati previsti per ciascuna fase.  
L’Appaltatore non potrà sospendere o interrompere in alcun modo l’esecuzione del 
servizio, ferme restando le eventuali sospensioni del servizio di cui all’art. 121 del 
D.Lgs. n. 36/2023, disposte dal D.L. e dal RUP. 
Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, 
previa richiesta motivata presentata dall’Appaltatore. 
Le attività s’intenderanno concluse con l’avvenuto accertamento, da parte del 
Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza degli elaborati 
richiesti e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del 
servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate. 

 



 

Art. 4  
Corrispettivi e pagamenti 

Il corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto dell’appalto, così come 
dettagliate e circostanziate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli schemi di 
parcella (redatti ai sensi del DM 17/06/2016 e relative stime analitiche), è pari a 
complessivi € [▪] (Euro [▪]), al netto di oneri contributivi e/o 
previdenziali/assistenziali ed IVA di legge, in forza del ribasso offerto in gara sulle 
sole spese tecniche, pari al [▪]%.  
Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0 (Zero/00), considerato che il servizio è di 
natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 
81/2008.  
L’importo di €[▪] anzi indicato verrà corrisposto al completamento di ciascuna fase 
di cui all’articolo precedente, secondo le modalità indicate al par. 16 del Capitolato, 
come segue: 

1) Quanto al PFTE secondo le previsioni di cui al § 16.2 del Capitolato tecnico 
Prestazionale: 
- Un acconto corrispondente al 40% dell’importo complessivo relativo al 

PFTE, a fronte dell’avvenuta consegna degli elaborati necessari per 
l’avvio della CDS così come definiti al §11.1 del Capitolato tecnico 
Prestazionale; 

- Un acconto, corrispondente al 30% dell’importo relativo al PFTE, a fronte 
dell’avvenuta consegna degli elaborati così come definiti al §11.2 del 
Capitolato tecnico Prestazionale; 

- Il saldo corrispondente al restante 30% dell’importo per tale prestazione, 
a fronte dell’emissione del verbale di verifica positiva del PFTE, di cui al 
§Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del Capitolato 
tecnico Prestazionale; 

2) Quanto al Progetto Esecutivo secondo le previsioni di cui al § 16.3 del 
Capitolato Tecnico Prestazionale come segue: 

- Un acconto, corrispondente al 70% dell’importo relativo alla 
progettazione esecutiva+CSP a fronte dell’avvenuta consegna degli 
elaborati, indicati ai § 12 e 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale; 

- Il saldo, corrispondente al restante 30% dell’importo relativo alla 
progettazione esecutiva+CSP a seguito dell’emissione del verbale di 
validazione del progetto esecutivo, di cui al successivo §Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata. del Capitolato Tecnico 
Prestazionale. 

L’Appaltatore espressamente dichiara che l’onorario relativo al servizio in oggetto 
è stato da lui accettato e confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e 
alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente 
da qualsiasi imprevisto o eventualità. 
Resta salvo quanto previsto al successivo articolo 5. 
Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo 
contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l’esecuzione a 
perfetta regola d’arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente 
Contratto oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei 
servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di 
disposizioni normative e regolamentari. 
Ai sensi dell’art.33 dell’All. II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è prevista l’anticipazione 
di cui all’art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. 



 

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche 
definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, 
disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema 
di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all’Agenzia del Demanio – 
Struttura per la Progettazione, C.F. 06340981007, via Barberini, n. 38 - Roma, 
codice IPA ACD5I8, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato, il numero 
di ODA xxxxxxx, che sarà comunicato successivamente, il CUP 
E58J22000560001, CIG: A03884D17E nonché il numero di riferimento del 
presente atto e, ove previsto, la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 
17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da 
inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare 
preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI. 
Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle 
fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente 
dedicato, indicato nell’allegata Scheda fornitore, acquisita agli atti della Stazione 
Appaltante, e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di 
esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente. (In caso 
di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, 
ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti 
dell’Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente 
dall’eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell’atto 
costitutivo).  
Sull’importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti 
a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, di cui dovrà 
esserne data evidenza nella fattura stessa. 
Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l’emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente. 
Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 
- bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. 

 
Art. 5  

Clausola Revisione Prezzi 
Ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 36/2023, il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli 
indici sintetici elaborati dall’ISTAT relativi ai prezzi al consumo, qualora la 
variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all’indice dell’anno precedente, e 
l’adeguamento avverrà nella misura massima dell’80% della suddetta variazione.  
La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta 
scritta dell’appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza 
entro 15 giorni dall’emissione di ciascun certificato di verifica di conformità. 
 

Art. 6  
Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Aggiudicatario si 
obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, 
indicato nella “Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, 
acquisita agli atti della Stazione Appaltante, in cui sono stati individuati i soggetti 
abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di 
raggruppamento, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che 



 

ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato). 
L’Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni 
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare 
su di esso. 
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri 
subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti 
dalla citata Legge. 
L’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 
alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante 
ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010. 
L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di 
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà 
tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad 
anticipare gli eventuali pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o 
postale sul conto concorrente dedicato. 

 
Art. 7  

Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Affidatario 
 

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali 
di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione 
delle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le 
prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto. 
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d’arte, 
con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle tempistiche 
risultate dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara rispetto a quelle stimate 
dalla Stazione Appaltante, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto 
delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, 
le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato 
nel Capitolato Speciale, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento 
delle obbligazioni assunte dall’Affidatario con la sottoscrizione del presente 
contratto.  
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione 
contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a 
dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che, direttamente 
o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del Contratto. 
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia 
da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, in fase di 
esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza 
e sanitarie vigenti. 
L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Agenzia di procedere, in qualsiasi 
momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni 
contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare 
la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.  
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 
prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate 



 

successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo 
rischio e carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i 
corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4.  
L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo 
nei confronti della Stazione Appaltante.  
L’Affidatario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere 
eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, 
pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, 
salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile. 
L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per 
l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, 
dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in 
grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.  
L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni 
contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo. 
In caso di inadempimento dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, 
l’Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto 
il presente contratto. 
L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio con i professionisti indicati in sede 
di presentazione dell’offerta ed afferenti al gruppo di lavoro, così come richiesti da 
Capitolato a cui si fa espresso rinvio e a garantire l’impiego nel presente appalto di 
giovani e donne, secondo le percentuali indicate nella domanda di partecipazione.  
L’Appaltatore sarà tenuto a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione 
del gruppo di lavoro tramite PEC alla Stazione Appaltante. 
Dovrà, inoltre, essere garantito il possesso dei requisiti professionali richiesti per i 
professionisti del gruppo di lavoro, anche a seguito di sostituzione di uno o più 
membri del gruppo di lavoro. 
 

Art.8  
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 

 
L’Affidatario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, 
ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli 
obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e 
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In 
particolare, l’affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni 
derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 
36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed 
integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla 
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti 
da successive modifiche ed integrazioni.  
L’Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti 
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.  
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 
vincolano l’affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni 
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. 
Il personale incaricato dall’affidatario nell’esecuzione del presente contratto 



 

dipenderà solo ed esclusivamente dall’affidatario medesimo, con esclusione di 
qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia, la 
quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore 
risultato operativo. 
Resta inteso che l’Affidatario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva 
del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna 
sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia 
pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione 
all’esecuzione del presente contratto. 
In caso di inadempimento dell’affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, 
l’Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto 
il presente contratto. 
 

 
Art. 9 

Responsabilità dell’Affidatario 
 

L’Affidatario resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del 
presente contratto, per i danni eventualmente arrecati, anche a terzi, derivanti dalla 
inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali al medesimo affidate, che 
dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente 
contratto.   
Per l’effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e 
dell’intervenuto pagamento delle fatture, l’Affidatario si impegna a tenere 
integralmente indenne ed a manlevare l’Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di 
pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia 
pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l’esecuzione 
delle attività affidate con il presente contratto.  
Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della 
manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui 
l’Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.  
La manleva e garanzia così prestata obbligherà l’Affidatario a tenere sollevata 
l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di 
risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale 
che extra-contrattuale. 
 

Art. 10 
 Penali 

 
L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal 
contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate. Le prestazioni dovranno essere 
compiute a perfetta regola d’arte, secondo le tempistiche riportate nella tabella 10 
di cui al §18 del Capitolato, al netto dell’eventuale riduzione temporale offerta 
dall’Affidatario. 
L’Agenzia attraverso l’ufficio del RUP potrà disporre, in ogni momento, verifiche e 
controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati/documentazione, previsti 
per ogni singola fase in cui si articola il servizio, (qualora  non imputabile alla 
Stazione Appaltante, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito), con 
riferimento a ciascun termine di esecuzione di cui all’art. 3 che precede, 



 

l’Appaltatore sarà soggetto alla corresponsione di una penale ai sensi dell’art. 126 
del Codice degli Appalti, pari all’uno per mille dell’importo contrattuale netto relativo 
a ogni singola fase, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
L’Appaltatore non potrà sottrarsi all’applicazione della penale prevista per una 
singola fase, attraverso la consegna anticipata degli elaborati previsti per la fase 
successiva. 
Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto 
contrattuale.  
Nel caso in cui le penali superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di 
risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.  
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera 
l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso 
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti 
contrattuali dell’Affidatario del servizio, così come l’applicazione di eventuali penali, 
formeranno oggetto di compensazione finanziaria, ovvero rivalendosi sulla 
cauzione prestata. 
L’Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) 
dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.  
L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente 
articolo lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle spese 
eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Appaltatore, né esclude 
la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo 
sopracitato.  
I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Agenzia o per l'ottenimento di 
pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere 
computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e 
giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta 
motivata presentata dall’Appaltatore al R.U.P., prima della scadenza del termine 
fissato per l’esecuzione della prestazione. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione delle 
penali verranno formalmente contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal RUP a 
mezzo PEC. L’Aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le 
proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 
contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero 
l’Affidatario non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno 
applicate le penali di cui sopra. 
Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal DEC e dal RUP 
conformemente a quanto previsto nell’art. 121, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023 
e nell’Allegato II.14. 
 

Art. 11 
Recesso 

 
L’Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, 
dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del 
D.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all’Affidatario a mezzo PEC con un 
preavviso non inferiore a 20 giorni. 
Alla data di efficacia del recesso l’Affidatario dovrà interrompere l’esecuzione delle 
prestazioni. 



 

L’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno 
determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall’All. II.14 al 
Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e 
rimborso delle spese a qualunque titolo. 
 

Art. 12 
Risoluzione del contratto 

 
In caso di inadempimento dell’Affidatario anche ad uno solo degli obblighi assunti 
con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 
10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre 
fine all’inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di 
diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere 
definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il 
risarcimento di ogni danno subìto. 
In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Affidatario a mezzo 
PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 15, 
17, 18 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 9 
maturate dall’Affidatario superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 
La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai 
sensi dell’art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore 
- a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente 
previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi: 
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente contratto; 
b) mancato possesso e/o perdita in capo all’Affidatario dei requisiti di carattere 

generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023; 
c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente 

Contratto; 
d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura 

illecita, che dovesse coinvolgere l’Affidatario; 
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;  
f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge n. 136/2010 e previsti all’art. 5 del presente Contratto;  
g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal 

presente contratto e dalla legislazione vigente;  
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali 

o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad 
adempiere; 

i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell’Impegno Etico dell’Agenzia, 
inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Agenzia; 

j) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in 
cui vengano a scadenza durante l’esecuzione del contratto; 

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto 
di integrità di cui all’Allegato “D”, presentato in sede di partecipazione alla 
procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto; 

l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia 



 

avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011. 
m) mancato possesso e/o perdita in capo all’Affidatario dei requisiti di idoneità 

tecnico professionale di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023; 
In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per 
l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere 
nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del maggior danno.  
Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di 
affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Affidatario 
inadempiente. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento 
delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi 
dell’art. 122, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023. 
In caso di risoluzione del presente contratto, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a 
fornire all’Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di 
provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In 
caso di risoluzione per responsabilità dell’Affidatario, quest’ultimo è tenuto a 
corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per 
affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante si 
sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. 
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l’Agenzia 
incamererà la garanzia definitiva. 

 
Art. 13 

Assicurazioni e garanzie 
L’Affidatario ai sensi dell’art. 117, comma 1, del d.lgs. 36/2023 ha prestato la 
garanzia definitiva indicata in premessa. 
La garanzia definitiva assicura l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal 
contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione 
Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri 
a qualsiasi titolo sopportati. 
L’Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 
7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva 
di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante 
l’esecuzione del contratto. 
La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata, ai 
sensi dell’ art. 117 al comma 8 del Codice, subordinatamente alla Verifica della 
regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi 
contrattuali. 
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 10.3 del Disciplinare di 
Gara ha prodotto, come indicato in premessa, copia della polizza di responsabilità 
civile professionale ex art. 1917 c.c., con una copertura minima pari almeno 
all’importo dei lavori progettati (§ 3 Capitolato), in relazione ai rischi derivanti dallo 
svolgimento di tutte le attività di propria competenza, così come quantificati ai fini 
della determinazione del compenso professionale posto a base di gara e con 
ultrattività per almeno dieci anni. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche 
da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione 
Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.    
 



 

Art. 14 
Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti - Subappalto 

Fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 
36/2023 in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto 
assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a 
pena di nullità della cessione stessa. 
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente 
contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti 
dell’Affidatario inadempiente.  
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Affidatario, si applica il 
disposto di cui all’art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui 
alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l’opponibilità alla Stazione Appaltante è 
disciplinata dall’Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.  
Ai sensi dell’art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento 
della notifica della cessione del credito l’Affidatario risultasse inadempiente agli 
obblighi di versamento, l’Agenzia si riserva il diritto, e l’Affidatario espressamente 
accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. 
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta 
all’Affidatario. 
Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. n. 
36/2023, qualora in fase di gara sia stato dichiarato di volersi avvalere di tale istituto 
in relazione alle prestazioni ammesse nel Capitolato §30. 
 

Art. 15 
Disposizioni antimafia 

 
L’Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 
capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, 
anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle 
disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.  
 

Art. 16 
 Modello ex D. Lgs. 231/2001 e Impegno Etico 

 
L’Affidatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e 
controllo dell’Agenzia del Demanio ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., reperibile 
sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Impegno 
Etico e, comunque, tale da non esporre la Stazione Appaltante al rischio 
dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale 
impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Stazione 
Appaltante a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 
L’Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali 
sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione 
dell’impegno di cui al comma 1. 
 

Art. 17 
Trattamento dei dati personali 

 
Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui 
all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati personali acquisiti 



 

nell’ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno 
fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento 
per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale 
contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del 
contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando 
adeguate misure di sicurezza, con l’ausilio di strumenti automatizzati nonché in 
formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di 
fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del contratto che opereranno 
quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti. 

 
Art. 18 

Obblighi di riservatezza 
 

L’Affidatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l’obbligo di mantenere 
riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso 
durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli 
in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.  
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il 
materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente contratto.  
L’Affidatario è responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza, da parte dei propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a 
vario titolo, nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si 
impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi 
regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. 

 
Art. 19 

Proprietà degli elaborati progettuali prodotti 
 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati 
progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall’Affidatario 
nell’ambito o in occasione dell’esecuzione delle prestazioni affidate con il presente 
contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione 
Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la 
diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la 
modifica. La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati 
dall’Affidatario tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o 
opportune, potendo ricorre in tal caso anche all’attività di operatori diversi rispetto 
all’Appaltatore medesimo e senza che quest’ultimo possa vantare alcuna pretesa 
all’esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o 
risarcimenti.  
 

Art. 20 
Domicilio delle Parti  

 
Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come 
di seguito specificato: 

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Roma, Via Barberini, n. 



 

38; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: ________________. 
- l’Affidatario elegge domicilio presso la sede legale della capogruppo 

mandataria sita [▪] in [▪], Via [▪]; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: 
[▪]. 

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s’intendono 
regolarmente ricevute e perfezionate. 

 
Art. 21 

Foro competente 
 

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione 
e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente 
quello territorialmente competente. Resta inteso che è esclusa la competenza 
arbitrale. 
 

Art. 22 
Spese del Contratto 

 
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale 
registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, 
secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa 
concernente l’esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all’imposta di bollo 
che quest’ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE del [▪] 
calcolati secondo l’allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e versati secondo le modalità 
telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
prot. n. 240013/2023.   
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rifondere all’Agenzia del Demanio le spese di 
pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione, entro dieci giorni dalla richiesta che 
sarà effettuata via pec.  
Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle 
disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a 
quanto sancito dall’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall’All. I.1, articolo 3, 
comma 1, lettera b). 
La presente scrittura privata, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta 
a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’Appaltatore. 

 
Art. 23 

Responsabile del contratto per l’Appaltatore 
 

L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. [▪], 
il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e 
sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell’Affidatario con la 
Stazione Appaltante. 
Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio 
di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC. 
Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso 
i seguenti recapiti: 
➢ Telefono: [▪]; 
➢ Cellulare: [▪]; 
➢ Email: [▪]; 

mailto:luigi.trotta@pce.agenziademanio.it


 

➢ Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [▪]. 
L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti 
recapiti. 
Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi 
effettuate regolarmente nei confronti dell’Affidatario medesimo. 
Il responsabile del Contratto dell’Affidatario opererà in collegamento con il Direttore 
dell’esecuzione del Contratto (DEC), individuato dalla Stazione appaltante nella 
persona di [▪] coordinandosi con il medesimo. 

 

Per l’Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione  

  

Per l’Operatore Economico 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Affidatario dichiara 
espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente 
contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui 
agli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 24 del contratto e degli articoli 
2), 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 21) e 28), del Capitolato. 
Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono 
intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali. 
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