€ AGENZIA DEL DEMANTIO
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PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2 COMPONENTE 3

COD. INTERVENTO PNRRRM2C3I1.2P

ACCORDO Al SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1.2. “CONSTRUCTION OF BUILDINGS, REQUALIFICATION AND STRENGTHENING OF REAL
ESTATE ASSETS OF THE ADMINISTRATION OF JUSTICE”

PNRR — CITTADELLE DELLA GIUSTIZIA — INTERVENTI AGENZIA DEL DEMANIO
NUOVA SEDE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA — NAPOLI
IMPORTO € 6.700.000,00

“Ottimizzazione e potenziamento degli spazi della Procura e del Palazzo di Giustizia di Napoli” presso
gli immobili ubicati nell’'ambito n. 10 del Centro Direzionale di Napoli

| LOTTO FUNZIONALE
realizzazione di spazi a supporto della Procura tra il Corpo A e il corpo B (Uffici della Procura) e di un
percorso di collegamento pedonale sospeso con il corpo C (Palazzo di Giustizia)
codice scheda NABP199 (gia NAB1067)

CUP G68(G21000090006
PROCEDURA APERTA TELEMATICA Al SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI A DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - IN MODALITA BIM
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Allegato: Determinazione dei corrispettivi

g& Via San Carlo, 26 — 80133 Napoli — Tel. 081/4284621 — Faxmail. 06/50516079
4 e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it
pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it



OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per I'affidamento dei contratti pubblici
di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara.

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
Editare le celle in azzuro Categorie
Modalita di compilazione: o -
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria © ‘5 -
- Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessita G N b ] c
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere s E <
- In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria. w = g‘
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 -
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G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) 1,20 1,15 1,30
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione X 0,320 0,320 X 0,380 X 0,320
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
x 0,030 0,030 X 0,020 X 0,030
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
x 0,020 0,020 X 0,020 X 0,020
w
S o Qcl.04 Coordinamento e supenisione dell'ufficio di direzione lavori 0,000
- o ’
g <>( Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
.‘u) = Numero addetti: solo 1 0,000
] w
5 [a} Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
d % di cantiere Numero addetti: 0,000
[}
ﬂ g Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10) 0,000
z @]
g % Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11) 0,000
N w
E ’;‘ Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,000
a — -
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo X 0,086 0,086 X 0,080 X 0,062
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,000
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione x 0,250 0,250 X 0,250 X 0,250
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supenisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000
tale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,706 0,706 0,750 0,682
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 92.135,34 59.686,42 60.383,48
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 212.205,24




RIEPILOGO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

inclusi “Incremento BIM (ai sensi dell’art. 2 comma 5 ALL. 1.13 del D.Lgs 36/2023)" e “Spese ed
oneri accessori”

Categoria Specificita della prestazione
opere Importo dei lavori FASE (art. 3, co. 3 D.M. 17.6.2016) Moo totale
D.M. P PRESTAZIONALE P
. . Incremento BIM
17.06.2016 ID Corrispettivo Spese
10%
ESECUZIONE DEI |Qcl.01-Qcl.02-Qcl.03-
[E.16] 1.760.539,58 € LAVORI Qcl10-Qcl012 92.135,34 € 8.822,17 € 2.019,15€ 102.976,65 €
ESECUZIONE DEI |Qcl.01-Qcl.02-Qcl.03-
[S.06] 989.378,96 € LAVORI Qcl10-Qcl012 59.686,42 € 5.809,40 € 1.309,92 € 66.805,73 €
ESECUZIONE DEI |Qcl.01-Qcl.02-Qcl.03-
[IA.04] 969.165,60 € LAVORI Qcl.10-0cl012 60.383,48 € 5.772,58 € 1.323,12€ 67.479,19 €
Totale 212.205,24 € 20.404,15 € 4.652,19 € 237.261,57 €

* l'incremento del 10% é stato calcolato sulle effettive prestazioni in cui si impiega il BIM, gquali Qcl.01, Qcl.03, Qcl.09, Qcl.10 e Qcl.12

RIEPILOGO COMPENSO PER MACRO-ATTIVITA’

Descrizione delle Prestazione obbligatoria o
L. Importo appalto )

prestazioni opzionale

1 Direzione dei Lavori 153.485,45 € obbligatoria
Coordinamento della

2 Sicurezza in fase di 83.776,12 € obbligatoria

esecuzione

TOTALI 237.261,57 €

IL RESPONSABILE UNICO di PROGETTO
ing. Antonio De Furia




