
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Via San Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail. 06/50516079 
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it 

pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it  
 

 
Direzione Regionale Campania 
 

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
MISSIONE 2 COMPONENTE 3 

 
COD. INTERVENTO PNRRRM2C3I1.2P 

 
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
 

1.2. “CONSTRUCTION OF BUILDINGS, REQUALIFICATION AND STRENGTHENING OF REAL 
ESTATE ASSETS OF THE ADMINISTRATION OF JUSTICE” 

 
PNRR – CITTADELLE DELLA GIUSTIZIA – INTERVENTI AGENZIA DEL DEMANIO 

NUOVA SEDE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA – NAPOLI 
 IMPORTO € 6.700.000,00 

 
 
“Ottimizzazione e potenziamento degli spazi della Procura e del Palazzo di Giustizia di Napoli” presso 

gli immobili ubicati nell’ambito n. 10 del Centro Direzionale di Napoli 
 

I LOTTO FUNZIONALE 
realizzazione di spazi a supporto della Procura tra il Corpo A e il corpo B (Uffici della Procura) e di un 

percorso di collegamento pedonale sospeso con il corpo C (Palazzo di Giustizia) 
codice scheda NABP199 (già NAB1067) 

 

CUP G68G21000090006 

 

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 COMMA 2 LETT. B) DEL 

D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI A DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - IN MODALITÀ BIM 
 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
 

Allegato: Determinazione dei corrispettivi 
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OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara. 
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QcI.01 x 0,320 0,320 x 0,380 x 0,320

QcI.02
x 0,030 0,030 x 0,020 x 0,030

QcI.03
x 0,020 0,020 x 0,020 x 0,020

QcI.04 0,000 0,020 0,020 0,020

QcI.05
0,000 0,100 0,100 0,100

QcI.06
0,000 0,060 0,060 0,060

QcI.07 0,000 0,140 0,090 0,150

QcI.08 0,000 0,410 0,430 0,320

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,000 0,115 0,106 0,079

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo x 0,086 0,086 x 0,080 x 0,062

QcI.11 0,000 0,040 0,040 0,040

QcI.12 x 0,250 0,250 x 0,250 x 0,250

QcI.13 0,000 0,040 0,040 0,040

0,706 0,706 0,750 0,682

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 212.205,24

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 92.135,34 60.383,48
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Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Certificato di regolare esecuzione

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

59.686,42

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore 

di cantiere                                                                             Numero addetti: 

solo 1Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)

Variante del progetto  in corso d'opera (11)

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo                                                                              

Numero addetti: solo 1

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Identificazione delle opere
(per la descrizione  dettagliata dvedere Tabella-Z1)
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1,15G Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1) 1,20 1,30

P Parametro base 6,1750% 7,0313%
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Importo complessivo opere: 

€3719084,14
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IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie

Modalità di compilazione:

- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria

- Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G

- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere

- In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria.

- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella
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RIEPILOGO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

inclusi “Incremento BIM (ai sensi dell’art. 2 comma 5 ALL. I.13 del D.Lgs 36/2023)” e “Spese ed 

oneri accessori”  
 

 
 

RIEPILOGO COMPENSO PER MACRO-ATTIVITA’ 
 

 
 

 

 IL RESPONSABILE UNICO di PROGETTO 

ing. Antonio De Furia  

 

 
 

ID Corrispettivo
Incremento BIM 

10%
Spese 

[E.16] 1.760.539,58 €        
ESECUZIONE DEI 

LAVORI

QcI.01-QcI.02-QcI.03-

QcI.10-QcI.012
92.135,34 €           8.822,17 €          2.019,15 €        102.976,65 €       

[S.06] 989.378,96 €           
ESECUZIONE DEI 

LAVORI

QcI.01-QcI.02-QcI.03-

QcI.10-QcI.012
59.686,42 €           5.809,40 €          1.309,92 €        66.805,73 €         

[IA.04] 969.165,60 €           
ESECUZIONE DEI 

LAVORI

QcI.01-QcI.02-QcI.03-

QcI.10-QcI.012
60.383,48 €           5.772,58 €          1.323,12 €        67.479,19 €         

212.205,24 €        20.404,15 €        4.652,19 €       237.261,57 €       Totale

Importo totale 

Categoria  

opere                     

D.M. 

17.06.2016

Importo dei lavori
FASE 

PRESTAZIONALE

Specificità della prestazione

(art. 3, co. 3 D.M. 17.6.2016)

* l'incremento del 10% è stato calcolato sulle effettive prestazioni in cui si impiega il BIM, quali QcI.01, QcI.03, QcI.09, QcI.10 e QcI.12

1

2

Coordinamento della 

Sicurezza in fase di 

esecuzione

                   83.776,12 €  obbligatoria 

TOTALI                237.261,57 € 

Descrizione delle 

prestazioni
Importo appalto 

Prestazione obbligatoria o 

opzionale

Direzione dei Lavori                   153.485,45 € obbligatoria


