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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, Al SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL
D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA
SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO DA RESTITUIRE IN MODALITA BIM E
REDAZIONE DEL DOCFAP, PER TALUNI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLO STATO
UBICATI ALL'INTERNO DELLA CASERMA “DEL MONTE” (SCHEDA PSB0150) E CASERMA
‘CIALDINI” (SCHEDA PSB0021) SITE IN PESARO IN VIA DELLA LIBERAZIONE 7, E
PRECISAMENTE:

Lotto 1) - “CASERMA DEL MONTE”

Lotto 2) - “CASERMA CIALDINI”

LOTTO 2 - CASERMA “CIALDINI” (SCHEDA PSB0021)
ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO
-ALLEGATOE -

DUVRI RICOGNITIVO

Via Barberini, 38 — 00187 Roma — Tel. 06/42367322
e-mail: dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it
pec: StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it
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DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
EX ART. 26 COMMA 3-TER D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
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PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di
sicurezza, che dovranno essere adottate dall’appaltatore di ciascun lotto al fine di eliminare le inter-
ferenze, in ottemperanza all’'art. 26, comma 3 del D.Igs. n.81/08, cosi come modificato dal D.Lgs.
n.106/09, ed al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Datore di Lavoro ex art.
26 comma 3 ter e I'appaltatore di ciascun lotto che svolgera i servizi oggetto di appalto. A mero titolo
esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

° Immessi nei luoghi di lavoro dalle attivita svolte dall’appaltatore di ciascun lotto;

. Derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

. Esistenti nei luoghi di lavoro ove & previsto che debba operare I'appaltatore di ciascun lotto,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell’appaltatore;

° Derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Datore di Lavoro
ex art. 26 comma 3 ter (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita
appaltata).

Il presente documento, detto DUVRI, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al
fine di eliminare o ridurre i rischi standard derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dal
concorrente risultato aggiudicatario per ciascun lotto e quelle svolte dal personale delle Amministra-
zioni e da eventuali altri soggetti presenti od operanti negli immobili oggetto di gara.

Tale documento dovra essere condiviso ed eventualmente integrato prima dell'inizio delle attivita
connesse all’appalto, in sede di riunioni congiunte tra I'appaltatore di ciascun lotto e il Datore di
Lavoro ex art. 26 comma 3 ter di ciascun immobile oggetto di gara.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter del singolo immobile oggetto del presente
appalto, ovvero i soggetti preposti o delegati in conformita al D.Lgs. n. 81/2008, potranno ordinare
la sospensione delle attivita, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo
rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
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1 Normativa di riferimento

Per I'elaborazione del presente documento si € fatto riferimento principalmente al D.Igs. 81/2008 art.
26 (modificato dall'art. 16 del d.Igs. n. 106 del 2009), comma 3 e 3 ter.

Ai sensi del comma 3 ter, art. 26 del D.lgs. 81/2008, il presente documento reca una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzial-
mente derivare dall’esecuzione del contratto. | soggetti presso i quali deve essere eseguito il
contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, integrano il presente documento rife-
rendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I’appalto.

Sara cura del Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter del singolo immobile oggetto del pre-
sente appalto, verificare e nel caso adeguare il presente documento prima dell’inizio delle
attivita da parte dell’appaltatore di ciascun Lotto.

L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’appaltatore, integra gli atti contrattuali.

2 Immobili oggetto dell’appalto

L’art.1 comma 140 della L.232/2016 ha previsto un fondo in capo al’Agenzia del Demanio destinato
a interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato, parte del fondo € finalizzato a
interventi volti alla prevenzione del rischio sismico. L’atto d’indirizzo del MEF 2018-2020 ha indivi-
duato il ruolo dell’Agenzia come soggetto che cura la predisposizione e progressiva attuazione di un
Piano di interventi di riqualificazione sismica ed energetica del patrimonio immobiliare dello Stato.

Sulla base di tali presupposti si procede alla elaborazione e progressiva attuazione di un Piano
pluriennale di affidamenti di audit sismici, comprensivi per gli immobili in uso governativo anche di
audit energetici e rilievi BIM a operatori economici specializzati, con I'obiettivo di creare i necessari
presupposti per un patrimonio immobiliare pubblico piu sicuro, piu efficiente e piu conosciuto.

Il Piano pluriennale di riqualificazione sismica ed energetica sul patrimonio immobiliare di proprieta
dello Stato € articolato tenendo prioritariamente conto del livello di sismicita delle zone di ubicazione
dei beni, della tipologia di utilizzo del bene, il tutto nel vincolo delle risorse finanziarie che saranno
progressivamente messe a disposizione dal Bilancio dello Stato.

Si riporta di seguito il dettaglio dell'immobile oggetto dell’appalto:

LOTTO 2 — Scheda PSB0021 — Caserma “Cialdini”
Codice Denominazione N. piani fuori Sup. Tot.
fabbricato terra [mq]
Edificio 9 2 1324
PU0051006 Al: AREA ESTERNA —RILIEVO PLANOALTIMETRICO n.a. 5000
A2: AREA ESTERNA —RILIEVO PLANOALTIMETRICO n.a. 2700
PU0051007 Edificio 10 2 2608
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3 Anagrafica e dati generali dell’Appaltatore

Ragione sociale

Sede legale
Numero di telefono sede

Datore di Lavoro
RSPP

Descrizione delle attivita oggetto dell’Appalto

4
L’appalto ha per oggetto un servizio attinente all’architettura e l'ingegneria finalizzato all’esecuzione

di indagini specialistiche, allo studio della vulnerabilita sismica, audit energetico, rilievo geometrico,
architettonico, tecnologico ed impiantistico ed alla redazione del DOCFAP, propedeutici alle succes-
sive fasi progettuali finalizzate allo sviluppo di un progetto di razionalizzazione/valorizzazione di al-
cuni fabbricati appartenenti al compendio denominato caserma “Cialdini” ubicati nel Comune di Pe-

saro.
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In particolare, le attivita previste sono:

A - Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e

strutturali, da restituirsi in modalita BIM, finalizzato all’acquisizione della piena
conoscenza dello stato di fatto del Bene.

Obiettivo di questa fase € la realizzazione di un modello multidisciplinare (architettonico,
strutturale ed impiantistico) rappresentativo dello stato di fatto di Beni, Fabbricati, Pertinenze e
aree oggetto dell’appalto, ottenuto tramite attivita di rilievo multidisciplinare da effettuarsi con
I'applicazione della metodologia Laser Scanning 3D e relativa restituzione in modalita BIM.

Nello specifico per ogni Bene si richiede I'esecuzione delle attivita di:

- Rilievo delle caratteristiche geometriche attinenti a tutti gli aspetti costituenti 'organismo edi-
lizio (architettonico, strutturale, impiantistico, decorativo, archeologico ecc...) con restituzione del
modello federato BIM di ogni fabbricato e pertinenza;

- Rilievo delle aree non edificate, comprensivo delle aree a verde/giardino, nonché dell’ar-
redo urbano e delle alberature, con restituzione in BIM;

- Redazione degli elaborati bidimensionali (piante, prospetti, sezioni) a scala adeguata, rea-
lizzate a partire dai relativi modelli BIM;

Andranno inoltre consegnati alla Stazione Appaltante:
- rilievi fotografici dei Beni effettuati in questa fase;

- nuvole di punti realizzate durante la fase di rilievo;

Le attivita di rilievo e ricerca documentale dovranno essere rese con la massima accuratezza e
completezza secondo le specifiche di seguito riportate, per acquisire tutte le informazioni utili allo
svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e alla definizione del prodotto informatico realizzato con
le modalita indicate nel “BIMMS - SPECIFICA METODOLOGICA” parte integrante della
documentazione di gara.

B

-Verifica _della__vulnerabilita _sismica e proposte di intervento possibili__per il
miglioramento/adeguamento sismico.

La prestazione ricomprende, oltre alla propedeutica ricerca documentale gia citata, quanto
segue:

- Ricerca documentale;

- redazione del “Piano di indagini” relativa alla caratterizzazione dei materiali costruttivi, le
indagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della verifica di
vulnerabilita sismica e quelle di tipo ambientale. In_merito alle_indagini_geologiche ed
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ambientali si dovra tener conto delle indicazioni contenute negli allegati tecnici al presente
Capitolato (vedi ALLEGATO G _INDAGINI GEOLOGICHE ED AMBIENTALI).

Il piano delle indagini strutturali dovra essere redatto considerando le conoscenze acquisite
nel corso di precedenti campagne conoscitive che saranno fornite all’ Aggiudicatario.

- esecuzione delle indagini ambientali, geologiche e di caratterizzazione geotecnica,
strutturali necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui alle “Norme tecniche
per le costruzioni NTC aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (di seguito NTC 2018),
compreso il ripristino strutturale e delle finiture e la pulizia degli ambienti;

- Verifica della vulnerabilita sismica;
- attribuzione della classe di rischio sismico di cui D.M. n. 58 del 28/02/2017 e s.m.i.;
- scenari di intervento per il miglioramento/adeguamento strutturale.

C - Diagnosi energetica

La diagnosi & da rendere a norma di legge, mediante valutazione del comportamento energetico
del sistema edificio/impianto eseguito allo scopo di monitorare le prestazioni e le condizioni di
comfort ambientale allo stato di fatto dellimmobile, evidenziando eventuali aree critiche
suscettibili di miglioramenti nelle performance.

L’Aggiudicatario dovra individuare tutti i possibili scenari di intervento di miglioramento
dell’efficienza energetica, da applicare al sistema edificio-impianto, al fine di ottenere un
notevole risparmio economico generato da una sostanziale diminuzione dei consumi energetici.

Per ogni scenario di intervento proposto dovra essere presentato il quadro dei risparmi in termini
energetici ed economici supportato da una previsione di spesa e dai tempi di ritorno
dellinvestimento. L’Aggiudicatario dovra rendere chiara e identificabile la migliore tra tutte le
proposte presentate.

La prestazione inoltre ricomprende:

- Redazione certificazione APE;
- Scenario di efficientamento energetico.

D - Redazione del documento di fattibilita delle alternative progettuali (DOCFAP)

L’attivita riguarda la redazione di un documento di fattibilita delle alternative progettuali (di
seguito DOCFAP) che dovra essere redatto sulla base delle risultanze della campagna di
indagini conoscitive considerando il quadro esigenziale da soddisfare per ognuno dei lotti
presenti in gara che sara comunicato all’Aggiudicatario.

Si riepilogano sommariamente a seguire gli aspetti che saranno oggetto dell’attivita di redazione
del DOCFAP, i quali saranno dettagliati a seguito di interlocuzioni con la Stazione Appaltante,
le Amministrazioni usuarie ed Enti preposti al rilascio dei pareri e/o autorizzazioni (es.
Soprintendenza).

Lotto 2 — Caserma “Cialdini”:

e Realizzazione nuovi edifici ad uso della Questura con criteri contemporanei di qualita e
sostenibilita che dialoghi con il contesto storico tutelato;
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¢ Sistemazione delle aree esterne di pertinenza ai fabbricati nuovi ed esistenti ad uso della
Questura;

e Recupero e riuso degli edifici esistenti (fabbricati 9 e 10) da adibire ad uffici della
Questura;

e Spostamento deposito carburanti (DEPOCEL);

e Segregazione dell’area in uso alla Questura rispetto alla restante area ad uso delle Forze
Armate.

In merito alla redazione del DOCFAP si rimanda a quanto specificato dall’allegato 1.7 del DLGS
36/2023.

E - Rilievo vegetazionale (solo LOTTO 2)

L’attivita riguarda il censimento delle alberature presenti all'interno dell’area esterna relativa al solo
Lotto 2 (superfici esterne A1 e A2, vedi Art.2) finalizzato alla verifica dello stato di salute e di stabilita
delle stesse con indicazione delle eventuali alberature da abbattere. Si rimanda per ulteriori dettagli
ALLEGATO G_indagini geologiche ed ambientali relativo al Lotto 2.

Per I'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo e meglio riportati in seguito I'’Aggiudicatario
dovra predisporre entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto il Piano di Lavoro
comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei
Servizi.
Il Piano dovra comprendere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

= organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro e sue interfacce esterne;

= procedure e metodologie relative ai Servizi;

= elenco degli elaborati e dei disegni;

= struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;

= cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

5 Durata dell’appalto

Per la durata dell’appalto si faccia riferimento ai documenti di gara.

6 Misure di prevenzione e protezione generali

L’appaltatore di ciascun lotto dovra osservare le seguenti regole:

e i lavoratori non devono effettuare di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di
competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o degli altri;

e prima di accedere alle aree interessate dalle attivita, dovranno concordare con il Datore di Lavoro
ex art. 26 comma 3 ter le modalita di effettuazione delle attivita e formalizzare misure di preven-
zione e protezione concordate;
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e fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche;

€ vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dalle atti-
vita oggetto dell’'appalto;

localizzare i percorsi di emergenza e le vie d’esodo;

in caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti;

indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per lo svolgimento delle mansioni;

non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;

non lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo,
se non dopo averle messe in sicurezza;

non spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza se non in caso di assoluta
necessita e solo dopo aver sentito il referente del’'immobile;

'uso di attrezzature di lavoro che producono fiamme libere o scintille dovra essere effettuato in
apposita zona dedicata la quale dovra risultare: inaccessibile a terzi, adeguatamente distanziata
da materiale inflammabili e adeguatamente aerata;

non € ammesso il deposito di contenitori contenti materiali, indipendentemente che siano solidi,
liquidi o gassosi, altamente infammabili o esplosivi, tossici, nocivi in genere, ne di contenitori
sottopressione qualunque sia il contenuto;

non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;

sara cura del datore di lavoro della ditta appaltatrice vigilare sull’effettivo utilizzo del D.P.l. da
parte del proprio personale;

divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati
su impianti o macchine;

e vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprieta dellAmministrazione se non
espressamente autorizzato;

evitare I'uso di cuffie o auricolari per I'ascolto della musica durante I'attivita perché potrebbero
impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenze (allarme
incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine);

I'appaltatore di ciascun lotto deve svolgere la propria attivita nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché di tutte le altre eventuali
norme di buona tecnica applicabili;

I'appaltatore di ciascun lotto si impegna ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle
norme vigenti di legge, corredati dalla dovuta documentazione inerente la loro conformita alle
norme di sicurezza (es. marchio CE delle attrezzature) ed a custodirli in maniera adeguata;
I'appaltatore di ciascun lotto al termine delle lavorazioni, deve provvedere alla rimozione, allon-
tanamento e conferimento in discarica di tutto il materiale di risulta derivante dalle lavorazioni
eseqguite;

valutare con la figura del RSPP dellimmobile in cui si interviene se rumori, vibrazioni, polveri etc
causati possono essere dannosi o anche se semplicemente intralciare e/o disturbare le normali
attivita.
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7 Fattori di interferenza e di rischio specifico

Per la predisposizione del presente documento, si &€ proceduto partendo da un’attenta analisi delle
attivita oggetto dell’appalto, da cui si sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali
pericoli presenti nelle aree in cui dovra operare il personale dell’appaltatore di ciascun lotto, pericoli
che potrebbero tradursi in rischi.

Premesso che I'’Agenzia del Demanio non ha la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge il
servizio per cui il presente documento € stato redatto sulla base dei rischi standard prevedibili relativi
alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del con-
tratto, cosi come previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs.81 e s.m.i., e considerato che i soggetti
presso i quali deve essere eseguito il contratto possono integrare detto documento, riferendolo ai
rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto, nel caso ravvisas-
sero la necessita di adottare ulteriori misure di sicurezza; sono stati individuati i seguenti fattori di
interferenza e di rischio specifico:

o ['appaltatore utilizzera di norma i principali accessi di cui il fabbricato € dotato (accessi carrabili
e/o pedonali, scale, ascensori e/o montacarichi, rampe, porte di ingresso, etc);

o ['appaltatore svolgera le attivita di rilievo geometrico ed impiantistico nonché tutte le attivita fina-
lizzate all’audit energetico in tutti i luoghi e gli ambienti dei fabbricati interessati, compresi even-
tuali locali tecnici ad accesso limitato, armerie, celle di sicurezza, spazi esterni, terrazzi di coper-
tura, intercapedini, luoghi interrati, luoghi aperti al pubblico e ambienti/locali ad operativita conti-
nuativa, etc;

¢ oltre a quanto specificato al punto precedente, si dovra poter ispezionare spazi come cavedi,
controsoffitti, pavimenti flottanti, etc;

e lappaltatore effettuera inoltre indagini piu 0 meno invasive, e relativi ripristini, nei luoghi che
riterra opportuni, segnalando gli stessi sul documento “Piano di Indagini” che andra condiviso
con ’Amministrazione usuaria del’immobile; si precisa che potrebbe risultare necessario effet-
tuare le indagini di cui sopra anche in spazi nei quali le attivita lavorative e/o di ricezione al
pubblico avvengono senza interruzione (h 24);

o ['appaltatore introdurra negli immobili strumenti e attrezzature di vario tipo per lo svolgimento
delle attivita oggetto dell’appalto.

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura

organizzativa e gestionale, finalizzate ad escludere il contatto rischioso fra piu appaltatori che ope-

rano contemporaneamente nelle aree oggetto dell’appalto e sono le seguenti:

1 eventuale sfasamento temporale delle attivita, concordando con I'Agenzia del Demanio e
con il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter un nuovo cronoprogramma;
2 delimitazione delle aree di lavoro mediante segnaletica di sicurezza.
Vengono prescritte all’appaltatore, a seguito dei rischi individuati, le seguenti ulteriori disposizioni a
tutela della sicurezza:

o tutto il personale dovra applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81. in tema di gestione della prevenzione e protezione;
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¢ nell’lambito dello svolgimento delle attivita oggetto dell’appalto, il personale occupato dall’appal-
tatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, conte-
nente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

Premesso che:

o ['appaltatore di ciascun lotto risulta in possesso dell'idoneita tecnico-professionale per I'esecu-
zione dei servizi commessi, secondo quanto stabilito dall’art. 26 c. 1 lett. A) del D.Lgs. 81/08;

e non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro,
agli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ai macchinari in genere ed ai prodotti dall’appaltatore di
ciascun lotto, compresi quelli il cui impiego pud costituire causa di rischio connesso con la spe-
cifica attivita dell’appaltatore medesimo;

o per tali attrezzature, impianti, macchinari e prodotti, nonché per le relative modalita operative, il
Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter non & tenuto alla verifica dell'idoneita ai sensi delle
vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento con-
nesso a rischi specifici propri dell’attivita dell’appaltatore (art.26 comma 3 D.Lgs. 81/08);

si da reciprocamente atto, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, di

quanto segue:

1 VIE ED USCITE DI EMERGENZA ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Ai fini di un’immediata ed agevole evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dall’attivita dell’appal-
tatore, saranno individuate e visionate le vie e le uscite di emergenza (e per queste ultime il relativo
sistema di apertura) pertinenti 'area di lavoro, e si constatera che i luoghi stessi sono dotati di im-
pianto di illuminazione di sicurezza. L’eventuale parcheggio degli automezzi e I'eventuale deposito
di attrezzature non dovra avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.

2 IMPIANTI ELETTRICI

I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici la cui collocazione e le relative caratteristiche, in
particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificatamente contro i contatti ac-
cidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione), saranno esaurientemente indicate all’appaltatore
medesimo. In caso di necessita/emergenza, I'appaltatore di ciascun lotto dichiara di essere in grado
di utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento della alimentazione elettrica, utilizzo degli
estintori posti in prossimita degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalita sono
state indicate dal Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter.

3 IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI (A GAS E/O GASOLIO E SIMILARI)

I luoghi di lavoro sono serviti da reti sulla cui collocazione e sulle cui modalita di utenza I'appaltatore
di ciascun lotto sara formato, qualora necessario, in special modo sull’'ubicazione delle valvole di
intercettazione e chiusura e sugli interruttori di sezionamento. Se necessario saranno esauriente-
mente illustrate dal Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter, altresi le caratteristiche degli impianti,
in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro il rischio di incendio, etc.
L’appaltatore di ciascun lotto sara altresi dettagliatamente informato sui sistemi di allarme e/o di
sicurezza relativi agli impianti in argomento.
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4 INFORMAZIONI GENERALI

Il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter non risponde di eventuali guasti o smarrimenti delle
attrezzature, macchine e dei prodotti utilizzati dal’appaltatore, che & obbligato alla custodia delle
stesse, adottando tutti i provvedimenti affinché non possano costituire fonte di pericolo per il perso-
nale dipendente.

Le operazioni di carico/scarico di eventuali materiali o macchine e attrezzature avverranno secondo
le modalita operative in uso nel luogo di lavoro cui 'appaltatore deve attenersi. Tutte le aree dove si
effettueranno eventuali operazioni di carico, scarico, movimentazione materiali, lavorazioni varie,
saranno adeguatamente perimetrate ed inibite al transito pedonale e veicolare a carico dell’appalta-
tore e nel rispetto del D.Lgs.81/08, al fine di tutelare la sicurezza delle persone in caso di incidente.
In nessun caso i servizi potranno iniziare o proseguire quando siano carenti le misure di sicurezza
prescritte dalle leggi vigenti o comunque richieste dalle particolari condizioni operative delle varie
fasi di lavoro.

| datori di lavoro delle ditte appaltatrici hanno la responsabilita della gestione tecnico-esecutiva dei
servizi e spetta loro il compito di illustrare alle proprie maestranze il presente documento e di verifi-
care che venga attuato quanto in esso contenuto e quanto regolato dalle leggi vigenti e dalle norme
di buona tecnica. Sono, inoltre, tenuti a predisporre eventuali procedure, affinché ogni lavoratore
impegnato nella realizzazione delle attivita in oggetto esegua i servizi nel rispetto delle direttive e a
fornire loro le istruzioni necessarie all'esecuzione dei servizi in sicurezza.

5 DOVERI DI SICUREZZA

Si rammenta che tutto il personale é tenuto all’osservanza delle misure di sicurezza e degli obblighi

e doveri posti a carico dei lavoratori dalle norme di legge ed in particolare:

e durante il lavoro & vietato bere alcolici e fumare;

¢ lungo i percorsi € vietato depositare, anche temporaneamente, materiale che possa determinare
intralcio di qualsiasi genere;

o ['appaltatore provvedera giornalmente all’eliminazione del materiale di scarto delle lavorazioni,
rimanendo assolutamente vietato creare depositi anche temporanei;

¢ in nessun caso €& consentito rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di
protezione presenti nei luoghi di lavoro senza l'autorizzazione del Datore di Lavoro ex art. 26
comma 3 ter;

o devono sempre utilizzarsi, avendone la massima cura, i mezzi di protezione necessari, sia quelli
in dotazione personale (DPI) sia quelli forniti per lavori particolari;

¢ devono segnalarsi immediatamente le insufficienze o carenze dei dispositivi e dei mezzi di sicu-
rezza e di protezione, noncheé altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;

e non devono compiersi di propria iniziativa operazioni € manovre che non siano di competenza
del lavoratore e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

6 ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI ESISTENTI

All'appaltatore saranno fornite le necessarie informazioni sia sulle apparecchiature e gli impianti fissi
che su quelli d’'impiego transitorio od occasionale siti nei luoghi di lavoro, nonché sul relativo funzio-
namento, con specifico riguardo, in particolare, per le connesse misure di protezione antinfortuni-
stica.
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7 AGENTI FISICI E CHIMICI

Sara espressamente sottolineato il divieto per I'appaltatore di esporre i lavoratori ad agenti fisici e
chimici superiori ai limiti di soglia di cui ai titoli VIII e IX del D.Lgs. 81/08. A tal fine sara richiamato
I'obbligo per I'appaltatore sia di ridurre i rischi alla fonte, sia di dotare i lavoratori dei mezzi di prote-
zione necessari per quelle attivita che possano comportare rischi specifici da esposizione, curando
la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.

8 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Prima dell’avvio delle attivita, e successivamente su richiesta del Datore di Lavoro ex art. 26 comma
3 ter o in occasione di variazioni rispetto a quanto previsto dal contratto dovra essere fatta una
riunione di coordinamento nella quale analizzare nel dettaglio il piano di sicurezza dell’appaltatore
in relazione alle attivita svolte nella sede ove questi opera.

Sara redatto apposito verbale controfirmato da tutti gli attori del sistema prevenzionistico.

8 Note di carattere generale

L’appaltatore si impegna a operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicu-
rezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra
citati.

Si impegna, altresi, a segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter, le
situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell’ese-
cuzione dei servizi oggetto dell’appalto, ferma restando I'assunzione espressa dell’'obbligo di ado-
perarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei
rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a informare il proprio personale e quello degli eventuali subappal-
tatori sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con I'esecu-
zione dei servizi.

L’appaltatore, presa visione dei luoghi di lavoro, e dopo verifica condotta con il Datore di Lavoro ex
art. 26 comma 3 ter nei luoghi di lavoro in cui operera in relazione e nel’ambito del contratto, dichiara
completa ed esauriente la presente informativa ricevuta (di cui fa fede la presente dichiarazione, che
costituisce a tutti gli effetti parte integrante del contratto in epigrafe) sui “rischi specifici” e sulle misure
di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle
conseguenti responsabilita, gli impegni tutti contenuti nel presente atto, di cui conferma espressa-
mente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

Per le attivita svolte da eventuali subappaltatori i profili dei rischi associati alle rispettive attivita sono
identificati e associati alle relative soluzioni per evitare o limitare i rischi da interferenze all'interno
del presente DUVRI cosi integrato e consegnato contestualmente al contratto di subappalto all’Am-
ministrazione per I'autorizzazione del caso.
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9

Stima dei costi della sicurezza

Per i costi della sicurezza si faccia riferimento ai documenti di gara.

10

Gestione delle emergenze e pronto soccorso

L’appaltatore di ciascun lotto al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza delle persone pre-
senti negli immobili, prima di iniziare l'attivita, dovra prendere visione:

delle planimetrie affisse nei corridoi dellimmobile e relative vie d’esodo;

delle norme comportamentali;

dell’'ubicazione dei quadri elettrici di zona prossimi all’area di intervento;

dell'ubicazione, se necessario, degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche e del
gas;

dell'ubicazione dei pulsanti di allarme e del tipo di segnale;

dell’elenco dei nominativi delle squadre antincendio e primo soccorso degli immobili.

L’appaltatore di ciascun lotto dovra inoltre comunicare tempestivamente al Datore di Lavoro ex art.
26 comma 3 ter dell'immobile, eventuali modifiche temporanee che si rendessero necessarie per
'esecuzione delle attivita in appalto.

Committente Appaltante........................

Datore di Lavoro ex art.26 comma 3ter........................

Datore di Lavoro Appaltatore........................




