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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 
71 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLE INDAGINI PRELIMINARI 

AL PFTE, DA ESEGUIRSI SUL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “EX 
COMPENDIO ANCIFAP” (SCHEDA TAV0002) SITUATO NELLA PROVINCIA DI 
TARANTO, CON METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA BIM E 

MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

CONFORMI AL D.M. DEL 23/06/2022. 
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ART.1. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Il compendio immobiliare oggetto della procedura apparteneva ad un complesso denominato 
“Centro Internazionale di addestramento A.N.C.I.F.A.P.” realizzato con Nulla Osta per l’esecuzione 
dei lavori edili Pratica n.326 Anno 1970 e successiva Variante Pratica n.333 Anno 1971, dichiarato 
abitabile il 07/09/1973 con Dichiarazione di Abitabilità n.694. 

Il lotto, ubicato nel comune di Taranto, si estende per una superficie complessiva di circa 60.000 
mq e confina a nord ed a ovest con via Romolo Murri, ad est con Via Achille Grandi ed a sud con 
la grossa arteria di Viale Giuseppe Cannata.  

Sviluppa una superficie complessiva lorda pari a 9.500,00 mq ed una superficie esterna destinata 
a verde, viali e parcheggi pari a circa 50.000,00 mq. 

L’area esterna è caratterizzata dalla presenza di due ampi parcheggi, uno riservato agli avvocati e 
l’altro al pubblico dotati di pensiline metalliche. Sono presenti box prefabbricati realizzati in lamiera 
metallica dotati di serrande ed altri box con struttura in calcestruzzo armato e copertura 
presumibilmente in eternit. Per quanto riguarda gli edifici principali, ai fini descrittivi è possibile 
individuare due blocchi principali: 

• Aula bunker, di cui al codice fabbricato TA0759001; 

• Zona uffici adiacente – Ex Corte di Appello di Taranto, di cui al codice fabbricato 
TA0759002 e suddiviso in tre corpi di fabbrica (A-B-C); 

• Fabbricati secondari (box-pensiline metalliche), di cui ai codici fabbricato TA0759003, 
TA0759004, TA0759005, TA0759006. 

 

 

Ortofoto dell’area con individuazione edifici  

A 

B 

Zona uffici  

Aula Bunker  

Altri fabbricati esistenti  

Legenda 

C 
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ART.2. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 

Per il calcolo dei compensi, è stato necessario preliminarmente determinare il costo complessivo 
dell’opera. È stato pertanto determinato il costo unitario parametrico per la ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione dell’immobile in oggetto, utilizzando come riferimento il prezziario “Tipologie 
Edilizie” della Tipografia del genio Civile – Ed. 2024, scheda D12 “Ristrutturazione fabbricato 
uffici”. Tale costo parametrico è pari a 2.758,85€/mq, con riferimento alle lavorazioni attinenti 
all’intervento cui si fa riferimento, alle quali è stata applicata una maggiorazione per i costi di 
adeguamento strutturale e diagnosi energetica, come riportato nella seguente tabella: 

DETERMINAZIONE COSTO UNITARIO PARAMETRICO RISTRUTTURAZIONE CORPI A-B-C-AULA BUNKER 

DATI DA PREZZARIO ELABORAZIONE DA PROGETTO 

CODICE OPERA 
COSTO 

TOTALE € 

%  
SU 

TOT. 

COSTO 
UNIT. 
€/mq 

% 
 

RIFACIM. 

COSTO TOTALE 
€ 

%  
SU TOT. 

COSTO 
UNIT. 
€/mq 

01 Demolizioni / 
rimozioni 

427.616,00 6,46% 91,92 100,00% 427.616,00       3,33% 91,92 

02 Opere strutturali 504.278,00 7,62% 108,40 200,00% 1.008.556,00      7,86% 216,80 

03 Facciate 715.354,00 10,80% 153,77 300,00% 2.146.062,00      16,72% 461,32 

04 Copertura, terrazzi e 
impermeabilizzazioni 

114.853,00 1,73% 24,69 300,00% 344.559,00       2,68% 74,07 

05 Tavolati e opere 
murarie 661.216,00 9,99% 142,14 100,00% 661.216,00       5,15% 142,14 

06 Intonaci e gessi 292.279,00 4,41% 62,83 100,00% 292.279,00       2,28% 62,83 

07 Rivestimenti 76.754,00 1,16% 16,50 100,00%                 
76.754,00  

0,60% 16,50 

08 Pavimenti 367.549,00 5,55% 79,01 100,00% 367.549,00       2,86% 79,01 

09 Opere da fabbro 115.039,00 1,74% 24,73 100,00% 115.039,00       0,90% 24,73 

10 Serramenti esterni 297.284,00 4,49% 63,90 300,00% 891.852,00       6,95% 191,71 

11 Serramenti interni, 
pareti mobili 133.301,00 2,01% 28,65 100,00% 133.301,00       1,04% 28,65 

12 Controsoffitti 140.437,00 2,12% 30,19 100,00% 140.437,00       1,09% 30,19 

13 Pavimenti 
sopraelevati 

102.246,00 1,54% 21,98 100,00% 102.246,00       0,80% 21,98 

14 
Pavimenti 
vinilico/legno 152.581,00 2,30% 32,80 100,00% 152.581,00       1,19% 32,80 

15 Tinteggiature 62.756,00 0,95% 13,49 100,00% 62.756,00        0,49% 13,49 

16 Sistemazioni 
esterne 225.163,00 3,40% 48,40 100,00% 225.163,00       1,75% 48,40 

17 Assistenze murarie 262.706,00 3,97% 56,47 100,00% 262.706,00       2,05% 56,47 

18 Impianti elevatori 243.983,00 3,68% 52,45 100,00% 243.983,00       1,90% 52,45 

19 
Impianti 
condizionamento, 
idrosanitario 

876.647,00 13,24% 188,45 300,00% 2.629.941,00      20,49% 565,34 

20 
Impianti elettrici, 
telefonici 849.857,00 12,83% 182,69 300,00% 2.549.571,00      19,87% 548,06 

 Costo totale 6.621.899,00 €  100,00 
% 

1.423,45 
€ 

 12.834.167,00 € 100,00 % 2.758,85 € 
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È stato ulteriormente determinato il costo unitario parametrico per le aree esterne dell’immobile in 
oggetto, utilizzando come riferimento il prezziario “Tipologie Edilizie” della Tipografia del genio 
Civile – Ed. 2024, scheda “Opere esterne - Giardino Pubblico”. Tale costo parametrico è pari a 
67,86 €/mq, con riferimento alle lavorazioni attinenti all’intervento cui si fa riferimento, come 
riportato nella seguente tabella: 

 

DETERMINAZIONE COSTO UNITARIO PARAMETRICO AREE A VERDE 

DATI DA PREZZARIO ELABORAZIONE DA PROGETTO 

CODICE OPERA 
COSTO 

TOTALE € 

%  
SU 

TOT. 

COSTO 
UNIT. 
€/mq 

% 
 

RIFACIM 

COSTO TOTALE 
€ 

%  
SU TOT. 

COSTO 
UNIT. 
€/mq 

01 Scavi e 
stradossamenti 15.967,00 3,73% 1,52 200% 31.934,00 4,48% 3,04 

02 Sottofondi e rinterri 25.878,00 6,04% 2,46 100% 25.878,00 3,63% 2,46 

03 
Coltivo e 
formazione prato 88.006,00 20,54% 8,38 100% 88.006,00 12,35% 8,38 

04 
Piantumazione e 
abbattimento alberi 
ammalorati 

22.942,00 5,35% 2,18 150% 34.413,00 4,83% 3,28 

05 

Cordoni in 
clacestruzzo e 
adeguamento 
recinzione 
esistente 

18.353,00 4,28% 1,75 500% 91.765,00 12,88% 8,74 

06 Pavimentazioni 50.104,00 11,69% 4,77 200% 100.208,00 14,06% 9,54 

07 Attrezzature verde 14.866,00 3,47% 1,42 200% 29.732,00 4,17% 2,83 

08 
Impianto 
illuminazione 
pubblica 

46.249,00 10,79% 4,40 250% 115.622,50 16,23% 11,01 

09 
Fognatura+sistema 
di recupero acque 
piovane 

48.820,00 11,39% 4,65 200% 97.640,00 13,70% 9,30 

10 Irrigazione a 
pioggia 

97.364,00 22,72% 9,27 100% 97.364,00 13,66% 9,27 

 Costo Totale 428.549,00 € 
100,00

% 
40,81 €   712.562,50 € 100,00 % 67,86 € 

 
 
Si riporta di seguito il calcolo dei costi delle lavorazioni per il compendio in oggetto applicando alle 
relative superfici lorde i costi parametrici sopra indicati per i rispettivi interventi. 

INTERVENTI  SUPERFICIE (mq) 
COSTO UNITARIO 

(€/mq) 
COSTO TOTALE (€) 

RISTRUTTURAZIONE  
CORPI A-B-C-AULA 

BUNKER 
9.500,00 2.758,85 26.209.068,47 

AREE ESTERNE 50.000,00 67,86 3.393.154,76 

TOTALE INTERVENTO TAV0002 (€)  €      29.602.223,23 
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L’importo complessivo dell’intervento pari ad € 29.602.223,23 al netto di IVA, risulta suddiviso nelle 
seguenti categorie di opere calcolati ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni 
di progettazione” così come modificato dall'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023: 

 

CATEGORIA IDENTIFICAZIONE OPERE IMPORTO (€) 

E16 

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi 
ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici 
ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, 
Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura 

€            13.073.968,62 

S03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni 

€              2.059.604,90 

IA01 

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, 
rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle 
condizioni originarie, al riassetto delle componenti 
biotiche ed abiotiche. 

€              2.685.343,88 

IA02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

€              2.685.343,88 

IA04 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, 
a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
complesso 

€              5.704.807,18 

P.03 
Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali 
e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni 
originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche. 

€              3.393.154,76 

IMPORTO TOTALE €             29.602.223,23    

 
E’ stato calcolato per l’esecuzione delle attività afferenti al servizio, l’importo complessivo 
quantificato dalla Stazione Appaltante al netto di IVA, oneri previdenziali, professionali e 
assistenziali, è pari a 785.845,41 €. Gli oneri della sicurezza sono pari a 18.712,65 €, e che 
quest’ultimi sono stati quantificati in misura paria al 5% delle sole prove, indagini ed analisi 
considerato che per i servizi di natura intellettuale non vi sono rischi da interferenze ai sensi del 
D.lgs. 81/2008, pertanto i costi della sicurezza e pari a 0,00 €. 

L’ importo a base di gara è da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri di legge come indicato nella 
seguente tabella ‘A’: 

Tabella A – Totale corrispettivi: 
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IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA  

Inclusi costi manodopera ed oneri sicurezza 
€ 786.054,53 

IMPORTO TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO € 432.831,45 

Di cui SIA   € 361.103,21  

Di cui costi manodopera  € 53.013,59 

Di cui costi per la sicurezza  € 18.712,65 

IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO 

(Spese generali, corrispettivo per esecuzione indagini) 
€ 353.223,08 

Di cui Spese Generali  € 31.985,74 

Di cui corrispettivo per esecuzione indagini  

(escluso costo della manodopera) 
€ 321.237,34 

 

come di seguito dettagliato per singola prestazione:  

 

Descrizione delle prestazioni        CPV Importo 

Ai1_Servizi di rilievo geometrico, 
architettonico, impiantistico, strutturale, 
topografico, materico e fotografico, dei 
sottoservizi ed allacci esterni e degli 
ingombranti 

71250000-5 € 113.886,35 

Ai2_Servizi di verifica preventiva 
dell’interesse archeologico VPIA e 
sorveglianza archeologica 

71250000-5 € 34.380,35 

Ai3_Servizi di verifiche di vulnerabilità 
sismica e della sicurezza strutturale 

71250000-5 € 96.101,19 

Ai4_Servizi di diagnosi e certificazione 
energetica 

71250000-5 € 86.200,57 

Ai5_Servizi di verifica preventiva degli 
aspetti acustici 

71250000-5 € 10.285,00 

Ai6_Studio di inserimento urbanistico 71250000-5 € 48.096,51 

Ai7_Servizi di valutazione della vulnerabilità 
ai cambiamenti climatici 

71250000-5 € 4.138,98 

Totale compenso professionale per le prestazioni SIA € 393.088,95 
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di cui spese pari a € 31.985,74 

Aii1_Indagini, prove e analisi ambientali 
(suolo, sottosuolo, falde, inquinanti, 
amianto, aria, ecc.) 

71900000-7 € 61.580,98 

Aii2_Indagini preliminari verifica sottoservizi 
e ordigni bellici 

71900000-7 € 9.055,16 

Aii3_Indagini geologiche, geotecniche, 
geognostiche e geofisiche e geotermia 

71900000-7 € 110.133,79 

Aii4_Indagini strutturali 71900000-7 € 185.693,00 

Aii5_Prove, indagini ed analisi per diagnosi 
energetica 

71900000-7 € 7.790,00 

Oneri della sicurezza calcolati sulle sole 
prove ed indagini (pari a 5% di Aii) 

 € 18.712,65 

Totale compenso per le prestazioni di prove, analisi, indagini € 392.965,58 

di cui manodopera sulle sole prove ed indagini pari a € 53.015,59 

Importo totale a base di gara € 786.054,53 

 

ART.3.  COMPENSO PER SERVIZI 

È stato possibile procedere alla determinazione delle parcelle professionali secondo quanto 
disposto dal D.Lgs. 36/2023 e dal Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/06/2016. Inoltre, per alcune prestazioni si è utilizzato il 
calcolo delle parcelle a vacazione e l’utilizzo di tariffari nazionali. E’ stata applicata una 
maggiorazione del 10% per la restituzione dell’intero servizio in modalità BIM ai sensi dell’ Allegato 
I.13 del D.Lgs. 36/2023. 

Ai1. Compenso per servizi di rilievo 

Il compenso è riferito al rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, 
materico e fotografico, oltre che dei sottoservizi ed allacci esterni e degli ingombranti dell’immobile 
da restituire in un modello adatto al flusso di lavoro BIM, compreso l’individuazione di dettagli 
necessari alla diagnosi energetica.  
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R I E P I L O G O 

RILIEVI STUDI ED ANALISI Corrispettivi 

RILIEVI STUDI ED ANALISI 6.042,93 € 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 107.239,13 € 

Totale Corrispettivi con incremento del 10% Dlgs 36/2023 113.886,35 € 

Di cui Spese ed Onere Accessori calcolate al 10% 10.353,31 € 

 

• Per gli output vedi scheda 01_S-RIL. 

 

Ai2. Compenso per la verifica preventiva dell’interesse archeologico VPIA e sorveglianza 

archeologica 

Il compenso, riferito al servizio per la verifica dell’interesse archeologico VPIA e la sorveglianza 
archeologica è stato calcolato a vacazione utilizzando il Tariffario ANA – Associazione Nazionale 
Archeologi. Le tariffe minime orarie sono da intendersi al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali. 

Verifica archeologica preventiva: Tariffario ANA - Associazione Nazionale Archeologi (par. 5.3) 

Livello  Professionista Compensa orario da 

tariffario ANA 

Durata Onorario 

I fascia Archeologo abilitato alla € 56,81/h 25gg 11.362,00 € 
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redazione del documento di 

VPIA 

 

Attività di sorveglianza e scavo archeologico: Tariffario ANA - Associazione Nazionale Archeologi (par. 5.2) 

I fascia Archeologo 

responsabile/esecutore 

€ 454,48/g.u. 40gg  18.179,20 € 

III fascia  € 224,00/g.u. 8gg 1.792,00 € 

Totale 19.971,20 € 

 

Totale Corrispettivi con incremento del 10% Dlgs 36/2023 32.743,19 € 

Di cui Spese ed Onere Accessori calcolate al 5% 1.637,16 € 

Totale Corrispettivi 34.380,35 € 

 

L’onorario è calcolato prevedendo la sorveglianza archeologica giornaliera alle attività di 
perforazione da parte di un archeologo di II fascia per un massimo di 40gg; all’importo, come 
previsto nel citato documento ANA, è stata applicata la maggiorazione prevista per la 
documentazione scientifica pari al 20% delle giornate di scavo previste per l’intero intervento, 
calcolate sul III livello del tariffario di riferimento.  

•  Per gli output vedi scheda 02_S-ARC. 

 

Ai3. Compenso per verifiche di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale 

Il compenso è riferito alla verifica di vulnerabilità sismica, alla definizione della classificazione 
sismica, alla determinazione dell’indice di sicurezza/rischio a seguito dell’intervento proposto, alla 
quantificazione degli interventi proposti calcolato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia 
17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 
prestazioni di 
progettazione”.
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 

STUDI DI FATTIBILITA' 12.874,66 € 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 74.351,20 € 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione 
Geologica) 

9.004,07 € 

Totale Corrispettivi con incremento del 10% Dlgs 36/2023 96.101,19 € 

Di cui Spese ed Onere Accessori calcolate al 10% 8.736,47 € 

 

•  Per gli output vedi scheda 03_S-VUL. 

 

Ai4. Compenso per diagnosi energetica 

Il compenso è riferito al servizio di diagnosi energetica e alla redazione dell'APE calcolato ai sensi 
del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei 
corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”. 

   

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 34.480,23 € 

VERIFICHE E COLLAUDI 51.720,34 € 

Totale Corrispettivi con incremento del 10% Dlgs 36/2023 86.200,57 € 

Di cui Spese ed Onere Accessori calcolate al 10% 7.836,40 € 

 

• Per gli output vedi scheda 04_S-DIA. 
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Ai5. Compenso per verifica preventiva degli aspetti acustici 

Il compenso è riferito alla verifica preventiva degli aspetti acustici per il quale, in assenza di 
riferimenti normativi a carattere ufficiale, è stato utilizzato la tariffa a vacazione come da D.M. 
17/06/2016 con indicazione previsionale delle ore. Nello specifico si veda Art. 6. Altre attività, lett. 
a) e b), con applicazione della tariffa massima oraria.  

Tipologia: 

Attività/Elaborato Quantità Persone 

Durata 

attività (ore 

complessive) 

Tariffa (*) cad. 

(€) 
  

Tariffa (*) 

TOT (€) 
  

A (attività in 

campo) 

E (elaborato di 

output) 

A Censimento ricettori 1 
n.1 

professionista 
4 300 300 

E Schede di censimento ricettori 1 
n.1 

professionista 
8 600 600 

E 
Planimetria di inquadramento 
acustico e di censimento dei 
ricettori 

1 
n.1 

professionista 
8 600 600 

A misura 7gg in continuo  

1 

n.1 
professionista 
n.1 aiutante 

16 

3.200 3.200 

E report misura 
n.1 

professionista 
16 

A conteggio traffico stradale 7gg  

1 

n.1 
professionista 
n.1 aiutante 

4 

800 800 

E tabella risultati 
n.1 

professionista 
4 

A misure 24h in continuo 

2 

n.1 
professionista 
n.1 aiutante 

4 

1100 2.200 

E report misure 
n.1 

professionista 
8 

A 
1 set di n.6 misure MAOG 
presso 1 postazione 

1 

n.1 
professionista 
n.1 aiutante 

4 

800 800 

E report misure 
n.1 

professionista 
4 

Totale Corrispettivi 9.350,00 € 

Totale Corrispettivi con incremento del 10% Dlgs 36/2023 10.285,00 € 

Di cui Spese ed Onere Accessori calcolate al 10% 935,00 €  

 

• Per gli output vedi scheda 05_S-ACU. 
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Ai6. Compenso per studio di inserimento urbanistico 

Il compenso è riferito al servizio di studio di inserimento urbanistico calcolato ai sensi del decreto 
del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi 
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”. 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 48.096,51 € 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del 
DM 17/ 06/2016) 

48.096,51 € 

Totale Corrispettivi con incremento del 10% Dlgs 36/2023 48.096,51 € 

Di cui Spese ed Onere Accessori 2.290,31 € 

 

• Per gli output vedi scheda 06_S-URB. 

 

Ai7. Compenso per valutazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici 

Il compenso è riferito al servizio di valutazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici calcolato 
ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei 
corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” con la prestazione 
QaI.03: Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari (art. 10, comma1, lettera a), b), c), 
D.P.R. 207/2010) con riduzione del 20% sul valore dell’opera. L’incidenza percentuale applicata al 
costo di Costruzione è stata applicata al fine di valutare il reale Valore dell’opera ed è stata 
valutata in base all’effettiva prestazione professionale da eseguire.   

L’importo è pari a 4.138,98 € di cui 197,09 € di spese ed oneri accessori. 

 
CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Comples 

sità 

<<G>> 

Importo delle opere 
(€) 

Specificità 
della 

prestazione 

Importo (€) 
+10,00% 

Spese 
e oneri 

(€) 

Codice Descrizione 1.20 13.073.968,62-  3.941,88 197,09 
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Edilizia 

 
 
 
 

E.16 

Sedi ed Uffici di Società ed 
Enti, Sedi ed Uffici comunali, 
Sedi ed Uffici provinciali, 
Sedi ed Uffici regionali, Sedi 
ed Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di 
giustizia, Penitenziari, 
Caserme con corredi tecnici 
di importanza maggiore, 
Questura. 

20% = 
2.614.793,72 

QaI.03 

 

 
SOMMA 3.941,88 197,09 

 
TOTALE COMPRENSIVO DI SPESE ED ONERI 4.138,98 

 

• Per gli output vedi scheda 07_S-CLI. 

 

ART.4.  COMPENSO PER PROVE, ANALISI ED INDAGINI 

Sono previsti € 365.192,61 per l’esecuzione di tutte le indagini, prove (in sito e in laboratorio) e 
sondaggi da effettuare sul compendio ai sensi della vigente normativa e necessari per 
l’espletamento dei servizi. In particolare, si riporta in seguito la loro suddivisione. 

Aii1. Compenso per indagini, prove e analisi ambientali 

Sono previsti € 61.580,98 oltre IVA ed oneri per l’esecuzione di tutte le indagini ambientali sul 
suolo e sottosuolo che hanno lo scopo di comprendere lo stato qualitativo, per una corretta 
valutazione del rischio legato ad una eventuale azione di risanamento, nonché alla presenza di 
sostanze inquinanti sulle strutture (amianto). È stato effettuato un Computo Metrico Estimativo 
attraverso l’utilizzo di voci di prezzario di differenti Regioni tra cui Listino_Puglia_OOPP_2023, 
Listino Calabria 2023, Listino_Abruzzo_2024, Listino_Lombardia_2023. Si è fatto ricorso a prezzari 
di diverse regioni in quanto non disponibili sul Prezzario Regione Puglia. 

Sono stati stimati gli oneri della manodopera pari a € 10.491,60. Gli oneri della sicurezza relativi 
alle prove sono stati stimati pari al 5% dell’importo totale delle prove in oggetto. 

Per il dettaglio relativo al compenso si rimanda al “Computo Metrico - INDAGINI AMBIENTALI 
SULLE TERRE SULLE ACQUE E VERIFICA PRESENZA AMIANTO SULLE STRUTTURE” 
riportati a margine. 
 
• Per gli output vedi scheda P-AMB. 

 

Aii2. Compenso per indagini preliminari per la verifica sottoservizi e ordigni bellici 

Sono previsti € 9.055,16 oltre IVA ed oneri per l’esecuzione di tutte le indagini dei sottoservizi e 
ordigni bellici. E’ stato effettuato un Computo Metrico Estimativo attraverso l’utilizzo di voci di 
prezzario del Listino_Puglia_OOPP_2023. 

Sono stati stimati gli oneri della manodopera pari a € 2.416,11. Gli oneri della sicurezza relativi alle 
prove sono stati stimati pari al 5% dell’importo totale delle prove in oggetto. 
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Per il dettaglio relativo al compenso si rimanda al “Computo Metrico - INDAGINI PRELIMINARI DI 
VERIFICA SOTTOSERVIZI E ORDIGNI BELLICI” riportati a margine. 
 
• Per gli output vedi scheda 03_P-VUL-G. 

 

Aii3. Compenso per indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, idrogeologiche e 

sulla geotermia 

Sono previsti € 110.133,79 oltre IVA ed oneri per l’esecuzione di tutte le indagini geognostiche, 
geotecniche, geofisiche, idrogeologiche e sulla geotermia svolte per indagare il sottosuolo. E’ stato 
effettuato un Computo Metrico Estimativo attraverso l’utilizzo di voci di prezzario del 
Listino_Puglia_OOPP_2023. 

Sono stati stimati gli oneri della manodopera pari a € 31.101,53. Gli oneri della sicurezza relativi 
alle prove sono stati stimati pari al 5% dell’importo totale delle prove in oggetto. 

Per il dettaglio relativo al compenso si rimanda al “Computo Metrico - INDAGINI 
GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE, GEOFISICHE, IDROGEOLOGICHE E SULLA GEOTERMIA” 
riportati a margine. 
 
• Per gli output vedi scheda 03_P-VUL-G. 

 

Aii4. Compenso per indagini strutturali 

Sono previsti € 185.693,00 oltre IVA ed oneri per l’esecuzione di tutte le indagini strutturali. E’ stato 
effettuato un Computo Metrico Estimativo attraverso l’utilizzo di voci di prezzario del 
Listino_Puglia_OOPP_2023. 

Sono stati stimati gli oneri della manodopera pari a € 8.227,35. Gli oneri della sicurezza relativi alle 
prove sono stati stimati pari al 5% dell’importo totale delle prove in oggetto. 

Per il dettaglio relativo al compenso si rimanda al “Computo Metrico - PARTE D'OPERA: INDAGINI 
DIAGNOSTICHE STRUTTURALI” riportati a margine.  
 
• Per gli output vedi scheda 03_P-VUL-S. 

Nell’ipotesi in cui il livello di conoscenza LC3 richiesto non sia raggiungibile, per questioni tecniche 
opportunamente motivate dall’aggiudicatario ed accolte dal direttore dell’Esecuzione del contratto 
e dal Responsabile unico del progetto, il corrispettivo riconosciuto per i servizi svolti sarà 
determinato applicando il ribasso unico offerto relativo all’importo definitivo per ciascun livello di 
conoscenza effettivamente conseguito (LC1 ovvero LC2). 

Aii5. Compenso per indagini, prove ed analisi per diagnosi energetica 

Sono previsti € 7.790,00 oltre IVA ed oneri per l’esecuzione di tutte le indagini e prove per 
l’espletamento della diagnosi energetica prevista dal D.Lgs 102/2014 e specificata dalle norme 
UNI CEI EN 16247. Tali costi sono stati stimati in €/mq 0,82 di superfice in pianta del fabbricato e 
comunque garantendo un limite al di sotto del quale non scendere: limite minimo della prestazione 
1000,00 € IVA esclusa. 

Sono stati stimati gli oneri della manodopera pari a € 779,00. Gli oneri della sicurezza relativi alle 
prove sono stati stimati pari al 5% dell’importo totale delle prove in oggetto. 
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• Per gli output vedi scheda 04_P-DIA. 

 

ART.5. ONERI DELLA SICUREZZA 

I costi della sicurezza sono stati stimati in percentuale pari al 5% del compenso per le prove di cui 
ai precedenti punti Aii e risultano pari a € 18.712,65. 

 

ART.6. CRONOPROGRAMMA 

La durata del servizio si compone di 100 giorni naturali e consecutivi così suddivisi: 

COMPENDIO 

Ex ANCIFAP_TAV0002 

DURATA SERVIZI DA CRONOPROGRAMMA 
(Giorni) 

Fase 1  15 

Fase 2  85 

Totale servizio 100 

 

Le seguenti fasi prevederanno:  

• FASE 1 : 15 giorni (quindici) naturali e consecutivi, per la redazione del piano dei rilievi, 
della relazione archeologica preliminare e dei relativi piani indagine ambientali, geognostici, 
strutturali oltre ad ogni eventuale ulteriore indagine necessaria allo svolgimento dei servizi 
in oggetto, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del D.E.C.; 

• FASE 2 : 85 giorni (ottantacinque) per lo svolgimento di tutti i restanti servizi, prove, 
analisi, rilievi e la restituzione di tutta la relativa documentazione previsti dal presente 
capitolato, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del D.E.C.. 

 

Si allega Cronoprogramma dettagliato del servizio per ulteriori approfondimenti.  

 

ART.7. RIEPILOGO DETTAGLIO COMPENSI 

Alla luce di quanto precedentemente esposto si riporta la tabella riepilogativa dell’importo delle 
prestazioni posto a base di gara. 
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L’importo complessivo comprende anche le seguenti prestazioni accessorie: 

• tutte le attività che l’aggiudicatario riterrà necessarie per l’esecuzione dei rilievi metrici, 
verifiche dello stato di fatto sia dell’immobile oggetto d’intervento, che della situazione 
circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione, indagine o attività 
necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi; 

• la redazione di tutte le relazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi richiesti in 
relazione alle disposizioni legislative sovranazionali, nazionali e locali; 

• la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire autorizzazioni, pareri e 
quant’altro previsto dalle leggi sovranazionali, nazionali o locali vigenti; 

• la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri 
interni dell’Amministrazione appaltante; 

• l’assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da 
produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi comunque denominati 
da presentare presso gli Enti competenti; 
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• la fornitura di tutte le copie cartacee e su supporto informatico necessarie per le eventuali 
richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi comunque denominati da presentare 
presso gli Enti competenti. 

Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi: 

• la consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche; 

• i costi connessi all’utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per la 
definizione ed il corretto dimensionamento delle aree e delle dotazioni impiantistiche; 

• attività di gestione informativa (B.I.M. - Building Information Modeling), le cui specifiche 
tecniche sono indicate nelle “BIMSM – Specifica Metodologica” e relativi allegati, parte 
integrante del presente Capitolato Tecnico Prestazionale. 

 

Allegati:  
1. Cronoprogramma dettagliato del servizio 
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MESI

SETTIMANE

DURATA (gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Raccolta documentale 21

Rilievi preliminari 15

Rilievi 20

Relazione Archeologica 15

Sorveglianza Archeologica 40

Indagini preliminari Acustica 21

Attività preliminare indagini ambientali 6

Indagini Ambientali - geognostiche 70

Output indagini ambientali -geognostiche 7

Indagini strutturali 30

Indagini per diagnosi energetica 7

Servizi di Diagnosi energetica 28

Servizi di vulnerabilità sismica 40

Servizi di vulnerabilità climatica 14

Servizi di inserimento urbanistico 35

Modellazione BIM 72

Consegna 2

NOTE

C.I. : Consegna intermedia  

C.F. : Consegna finale

C.F.

30 (51)

40 (91)

Entro 15 gg l'O.E. deve

consegnare:

1.Piano dei rilievi;

2.Rel. Archeologica;

3.Piano ind. AMB.;

4.Piano ind. STR.;

5.Piano ind. GEO

che saranno condivise

ed autorizzate da

RUP/DEC

Entro 56 gg l'O.E. deve

consegnare:

1.Gli elaborati ed i

documenti afferenti il

servizio di DIAGNOSI

ENERGETICA;

per una verifica in

itinere intermedia

Entro 98 gg l'O.E. deve

consegnare:

1.Gli output delle

indagini ambientali con

i certificati prove e

relazione a supporto;

per una verifica in

itinere intermedia

2. Consegna scenari

studio di inserimento

urbanistico

Entro 91 gg l'O.E. deve

consegnare:

1.Gli elaborati e i

documenti afferenti il

servizio di

VULNERABILITA 

SISMICA;

per una verifica in

itinere intermedia

Entro 36 gg l'O.E. deve

consegnare:

1. Gli output e la

relazione a supporto

del servizio di verifica

preventiva aspetti

ACUSTICI per una

verifica in itinere

intermedia

C.I.

7 (28)

72 (98)

2 (100)

C.I.AVVIO SERVIZIO

15

20 (35)

C.I.

28 (56)

C.I.

14 (70)

35 (98)

C.I.

15

21 (36)

40 (62)

6 (21)

70 (91)

7 (98)

146 7 8 9 10 115

Ex ANCIFAP_Scheda_TAV0002

CRONOPROGRAMMA

21

15

1 mese 2 mese 3 mese 4 mese

1 2 3 4 12 13


