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ART.1.DESCRIZIONE DEL COMPLESSO OGGETTO DELL’INTERVENTO

I compendio immobiliare oggetto della procedura apparteneva ad un complesso denominato
“Centro Internazionale di addestramento A.N.C.I.F.A.P.” realizzato con Nulla Osta per I'esecuzione
dei lavori edili Pratica n.326 Anno 1970 e successiva Variante Pratica n.333 Anno 1971, dichiarato
abitabile il 07/09/1973 con Dichiarazione di Abitabilita n.694.

Il lotto, ubicato nel comune di Taranto, si estende per una superficie complessiva di circa 60.000
mq e confina a nord ed a ovest con via Romolo Murri, ad est con Via Achille Grandi ed a sud con
la grossa arteria di Viale Giuseppe Cannata.

Sviluppa una superficie complessiva lorda pari a 9.500,00 mq ed una superficie esterna destinata
a verde, viali e parcheggi pari a circa 50.000,00 mq.

L'area esterna € caratterizzata dalla presenza di due ampi parcheggi, uno riservato agli avvocati e
I'altro al pubblico dotati di pensiline metalliche. Sono presenti box prefabbricati realizzati in lamiera
metallica dotati di serrande ed altri box con struttura in calcestruzzo armato e copertura
presumibilmente in eternit. Per quanto riguarda gli edifici principali, ai fini descrittivi € possibile
individuare due blocchi principali:

¢ Aula bunker, di cui al codice fabbricato TAO759001;

e Zona uffici adiacente — Ex Corte di Appello di Taranto, di cui al codice fabbricato
TA0759002 e suddiviso in tre corpi di fabbrica (A-B-C);

o Fabbricati secondari (box-pensiline metalliche), di cui ai codici fabbricato TA0759003,
TA0759004, TA0759005, TA0O759006.

Legenda

|:| Zona uffici
|:| Aula Bunker
|:| Altri fabbricati esistenti

Ortofoto dell’area con individuazione edifici
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ART.2.DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

Per il calcolo dei compensi, € stato necessario preliminarmente determinare il costo complessivo
dellopera. E stato pertanto determinato il costo unitario parametrico per la ristrutturazione e
rifunzionalizzazione dellimmobile in oggetto, utilizzando come riferimento il prezziario “Tipologie
Edilizie” della Tipografia del genio Civile — Ed. 2024, scheda D12 “Ristrutturazione fabbricato
uffici”. Tale costo parametrico & pari a 2.758,85€/mq, con riferimento alle lavorazioni attinenti
allintervento cui si fa riferimento, alle quali & stata applicata una maggiorazione per i costi di
adeguamento strutturale e diagnosi energetica, come riportato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE COSTO UNITARIO PARAMETRICO RISTRUTTURAZIONE CORPI A-B-C-AULA BUNKER
DATI DA PREZZARIO ELABORAZIONE DA PROGETTO
COSTO % | COSTO | % | cos70 TOTALE % COSTO
CODICE OPERA TOTALE € SuU UNIT. . s UNIT.
TOT. | €mq | RIFACIM. : €/mq

01 Demolizioni / 427.616,00 | 6,46% | 91,92 | 100,00% 427.616,00 3,33% 91,92
rimozioni

02 Opere strutturali 504.278,00 | 7,62% | 108,40 | 200,00% | 1.008.556,00 7,86% 216,80

03 Facciate 715.354,00 | 10,80% | 153,77 | 300,00% | 2.146.062,00 16,72% 461,32

04 Copertura, terrazzi 114.853,00 | 1,73% | 24,69 | 300,00% 344.559,00 2,68% 74,07
impermeabilizzazioni

05 Li‘f;'r?;' € opere|  ge1216,00| 9,99% | 142,14 | 100,00% |  661.216,00 5,15% 142,14

06 Intonaci e gessi 292.279,00 | 4,41% | 62,83 | 100,00% | 292.279,00 2,28% 62,83

07 Rivestimenti 76.754,00 | 1,16% | 16,50 | 100,00% 5T 0,60% 16,50

08 Pavimenti 367.549,00 | 5,55% | 79,01 | 100,00% | 367.549,00 2,86% 79,01

09 Opere da fabbro 115.039,00 | 1,74% | 24,73 | 100,00% 115.039,00 0,90% 24,73

10 Serramenti esterni 297.284,00 | 4,49% | 63,90 | 300,00% 891.852,00 6,95% 191,71

11 Serramenti interni. | 435301 00| 201% | 2865 | 100,00% |  133.301,00 1,04% 28,65
pareti mobili

12 Controsoffitti 140.437,00 | 2,12% | 30,19 | 100,00% 140.437,00 1,09% 30,19

13 Pavimenti 102.246,00 | 1,54% | 21,98 | 100,00% 102.246,00 0,80% 21,98
sopraelevati

14 Pavimenti 152.581,00 | 2,30% | 32,80 | 100,00% 152.581,00 1,19% 32,80
vinilico/legno

15 Tinteggiature 62.756,00 | 0,95% | 13,49 | 100,00% 62.756,00 0,49% 13,49

16 Sistemazioni 225.163,00 | 3,40% | 48,40 | 100,00% 225.163,00 1,75% 48,40
esterne

17 Assistenze murarie 262.706,00 | 3,97% | 56,47 | 100,00% |  262.706,00 2,05% 56,47

18 Impianti elevatori 243.983,00 | 3,68% | 52,45 | 100,00% | 243.983,00 1,90% 52,45
Impianti

19 condizionamento, 876.647,00 | 13,24% | 188,45 | 300,00% | 2.629.941,00 20,49% 565,34
idrosanitario

20 {2}&'?2}(‘:' elettrici, 849.857,00 | 12,83% | 182,69 | 300,00% | 2.549.571,00 19,87% 548,06
Costo totale 6.621.899,00 € 1°f,2°° 1'4";3’45 12.834.167,00 € | 100,00% | 2.758,85 €
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E stato ulteriormente determinato il costo unitario parametrico per le aree esterne dell'immobile in
oggetto, utilizzando come riferimento il prezziario “Tipologie Edilizie” della Tipografia del genio
Civile — Ed. 2024, scheda “Opere esterne - Giardino Pubblico”. Tale costo parametrico & pari a
67,86 €/mq, con riferimento alle lavorazioni attinenti all’intervento cui si fa riferimento, come
riportato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE COSTO UNITARIO PARAMETRICO AREE A VERDE
DATI DA PREZZARIO ELABORAZIONE DA PROGETTO
COSTO % | COSTO | % | cosTO TOTALE % LLeT
CODICE OPERA TOTALE € SuU UNIT. € SuUTOT UNIT.
TOT. €/mq RIFACIM : €/mq
Scavi e
01 stradossamenti 15.967,00 3,73% 1,52 200% 31.934,00 4,48% 3,04
02 Sottofondi e rinterri 25.878,00 6,04% 2,46 100% 25.878,00 3,63% 2,46
Coltivo e o o o
03 formazione prato 88.006,00 20,54% 8,38 100% 88.006,00 12,35% 8,38
Piantumazione e
04 abbattimento alberi 22.942,00 5,35% 2,18 150% 34.413,00 4,83% 3,28
ammalorati
Cordoni in
clacestruzzo e
05 adeguamento 18.353,00 4,28% 1,75 500% 91.765,00 12,88% 8,74
recinzione
esistente
06 Pavimentazioni 50.104,00 11,69% 4,77 200% 100.208,00 14,06% 9,54
07 Attrezzature verde 14.866,00 3,47% 1,42 200% 29.732,00 417% 2,83
Impianto
08 illuminazione 46.249,00 10,79% 4,40 250% 115.622,50 16,23% 11,01
pubblica
Fognatura+sistema
09 di recupero acque 48.820,00 11,39% 4,65 200% 97.640,00 13,70% 9,30
piovane
10 Irrigazione al 9736400 |2272%| 9,27 100% 97.364,00 13,66% 9,27
pioggia
Costo Totale az854900€ | 19000 | a081€ 712.562,50 € | 100,00% | 67,86¢€

Si riporta di seguito il calcolo dei costi delle lavorazioni per il compendio in oggetto applicando alle
relative superfici lorde i costi parametrici sopra indicati per i rispettivi interventi.

INTERVENTI SUPERFICIE (mq) COST% /L::I')T i) COSTO TOTALE (€)
RISTRUTTURAZIONE
CORPI A-B-C-AULA 9.500,00 2.758,85 26.209.068,47
BUNKER
AREE ESTERNE 50.000,00 67,86 3.393.154,76

TOTALE INTERVENTO TAV0002 (€)

€ 29.602.223,23

Uso interno
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L'importo complessivo dell'intervento pari ad € 29.602.223,23 al netto di IVA, risulta suddiviso nelle
seguenti categorie di opere calcolati ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione” cosi come modificato dall'Allegato .13 del D. Lgs. 36/2023:

CATEGORIA IDENTIFICAZIONE OPERE IMPORTO (€)

Sedi ed Uffici di Societa ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi
ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici
ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari,
Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche
S03 strutturali  relative - Ponteggi, centinature e strutture |€ 2.059.604,90
provvisionali di durata superiore a due anni

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali,
rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle
condizioni originarie, al riassetto delle componenti
biotiche ed abiotiche.

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
IA02 climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici | € 2.685.343,88
di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici,
a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi

E16 € 13.073.968,62

IAO1 € 2.685.343,88

IA04 . TR ) . . € 5.704.807,18
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
complesso
Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali
P.03 e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni |€ 3.393.154,76
originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.
IMPORTO TOTALE | € 29.602.223,23

E’ stato calcolato per l'esecuzione delle attivita afferenti al servizio, I'importo complessivo
quantificato dalla Stazione Appaltante al netto di IVA, oneri previdenziali, professionali e
assistenziali, € pari a 785.845,41 €. Gli oneri della sicurezza sono pari a 18.712,65 €, e che
quest'ultimi sono stati quantificati in misura paria al 5% delle sole prove, indagini ed analisi
considerato che per i servizi di natura intellettuale non vi sono rischi da interferenze ai sensi del
D.lgs. 81/2008, pertanto i costi della sicurezza e pari a 0,00 €.

L importo a base di gara & da intendersi al netto dell'IVA e degli oneri di legge come indicato nella
seguente tabella ‘A’:

Tabella A — Totale corrispettivi:
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IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA

€ 786.054,53
Inclusi costi manodopera ed oneri sicurezza
IMPORTO TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO € 432.831,45
Di cui SIA € 361.103,21
Di cui costi manodopera € 53.013,59
Di cui costi per la sicurezza € 18.712,65
IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO
€ 353.223,08
(Spese generali, corrispettivo per esecuzione indagini)
Di cui Spese Generali € 31.985,74
Di cui corrispettivo per esecuzione indagini
€ 321.237,34
(escluso costo della manodopera)
come di seguito dettagliato per singola prestazione:
Descrizione delle prestazioni CPV Importo
Ai1_Servizi di rilievo geometrico,
architettonico, impiantistico, strutturale,
topografico, materico e fotografico, dei 71250000-5 € 113.886,35
sottoservizi ed allacci esterni e degli
ingombranti
Ai2_Servizi di verifica preventiva
dellinteresse  archeologico VPIA e 71250000-5 € 34.380,35
sorveglianza archeologica
A|3_$erV|Z| di .verlflche di vulnerabilita 71950000-5 €96.101,19
sismica e della sicurezza strutturale
A|4_Ser.V|Z| di diagnosi e certificazione 21950000-5 € 86.200,57
energetica
A|5_S§rV|Z| .d.| verifica preventiva degli 21950000-5 € 10.285,00
aspetti acustici
Ai6_Studio di inserimento urbanistico 71250000-5 € 48.096,51
A'|7_Ser.v|2| di Yalgta2|.o.r1e della vulnerabilita 71250000-5 €4.138,98
ai cambiamenti climatici
Totale compenso professionale per le prestazioni SIA € 393.088,95
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di cui spese pari a € 31.985,74
Aii1_Indagini, prove e analisi ambientali
(suolo, sottosuolo, falde, inquinanti, 71900000-7 € 61.580,98
amianto, aria, ecc.)
A||2_I.nd.ag|n|.prellmlnarl verifica sottoservizi 21900000-7 €9.055,16
e ordigni bellici
A||3_Indag|n| geolpglche, geotegnlche, 21900000-7 € 110.133,79
geognostiche e geofisiche e geotermia
Aii4_Indagini strutturali 71900000-7 € 185.693,00
A||5_Pr9ve, indagini ed analisi per diagnosi 71900000-7 €7.790,00
energetica
Oneri della sicurezza calcolati sulle sole
prove ed indagini (pari a 5% di Aii) €18.712,65
Totale compenso per le prestazioni di prove, analisi, indagini € 392.965,58
di cui manodopera sulle sole prove ed indagini pari a € 53.015,59
Importo totale a base di gara € 786.054,53

ART.3. COMPENSO PER SERVIZI

E stato possibile procedere alla determinazione delle parcelle professionali secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 36/2023 e dal Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/06/2016. Inoltre, per alcune prestazioni si € utilizzato il
calcolo delle parcelle a vacazione e [l'utilizzo di tariffari nazionali. E’ stata applicata una
maggiorazione del 10% per la restituzione dell'intero servizio in modalita BIM ai sensi dell’ Allegato
.13 del D.Lgs. 36/2023.

Ai1l. Compenso per servizi di rilievo

Il compenso ¢ riferito al rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,
materico e fotografico, oltre che dei sottoservizi ed allacci esterni e degli ingombranti del’immobile
da restituire in un modello adatto al flusso di lavoro BIM, compreso l'individuazione di dettagli
necessari alla diagnosi energetica.
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RILIEVI STUDI ED ANALISI
; Spese ed
- - Parametri Gradidi | Prestazioni | prorametn | Compensi Oneri Corrispettivi
"o | CATEGORIE D'OPERA | Base ité affidate accessori
Peere Rlfee - Q+ K=10,00%
Qi L] 2 cPis
<<\ <<P>> <aGs 10,00% S=CP*K
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
B | ROALIMENTARE. 3.393.154,76 | 0,054420723858 0,85 | QailLot 0,0200 3.453,10 345,31 3.798,41
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
HNATURALIZZAZIONE,
P03 | GROALIMENTARE, 3.393.154,76 | 0,054420723858 0,85 | Qailoz 0,0150 2.589,83 258,98 2.848,81
ZOOTECNICA,
RURALITA, FORESTE
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
T e (el 00 0 [mmewewwora 0 . [ESSpessedaa 0 . |
- sf'?:;L Parametri Gradidi | Prestazioni | porametr | Compensi Oneri Corrispettivi
- | CATEGORIE D'OPERA | Base affidate accessori
Opere e - VePrQr K=10,00%
2 cP+s
<cVas <<Px> <<G>> gl 10,00% S=CP'K
E.16 | EDILIZIA 13.073.968,62 | 0,044237607779 1,20 Qbil.oz 0,0400 30.537,47 3.053,75 33.591,22
5.03 | STRUTTURE 2.059.604,90 | 0,059818543989 0,95 Qbil.oz 0,0400 5.149,87 514,99 5.664,86
I1A.01 | IMPIANTI 2.685.343,88 | 0,056816372927 0,75 Qbil.oz 0,0400 5.034,86 503,49 5.538,35
1A.02 | IMPIANTI 2.685.343,88 | 0,056B16372927 0,85 Qbil.oz 0,0400 5.706,17 570,62 6.276,79
1A.04 | IMPLANTI 5.704.807,18 | 0,049838261561 1,30 qbil.oz 0,0400 16.262,97 1.626,30 17.889,27
E.16 | EDILIZIA 13.073.968,62 | 0,044237607779 1,20 qQbil.o7 0,0200 15.268,73 1.526,87 16.795,60
5.03 | STRUTTURE 2.059.604,%0 | 0,059818543989 0,95 Qbil.o7 0,0200 2.574,93 257,49 2.832,42
14.01 | IMPIANTI 2.685.343,88 | 0,056816372927 0,75 | abilo7 0,0200 2.517.43 251,74 2.769.17
14.02 | IMPIANTI 2.685.343,88 | 0,056816372927 0,85 | abioz 0,0200 2.853,09 285,31 3.128,40
14.04 | IMPIANTI 5.704.807,18 | 0,049838261561 1,30 | abiloy 0,0200 8.131,49 813,15 B.944,64
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
MATURALIZZAZIONE,
P03 | | R OALIMENTARE, 3.393.154,76 | 0,054420723858 0,85 Qbil.o7 0,0200 3.453,10 345,21 1.798,41
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
RIEPILOGO
RILIEVI STUDI ED ANALISI Corrispettivi
RILIEVI STUDI ED ANALISI 6.042,93 €
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 107.239,13 €
Totale Corrispettivi con incremento del 10% Digs 36/2023 113.886,35 €
Di cui Spese ed Onere Accessori calcolate al 10% 10.353,31 €

Ai2.

Per gli output vedi scheda 01_S-RIL.

Compenso per la verifica preventiva dell’interesse archeologico VPIA e sorveglianza
archeologica
Il compenso, riferito al servizio per la verifica dell'interesse archeologico VPIA e la sorveglianza
archeologica € stato calcolato a vacazione utilizzando il Tariffario ANA — Associazione Nazionale
Archeologi. Le tariffe minime orarie sono da intendersi al netto dell’'lVA e degli oneri previdenziali.

Verifica archeologica preventiva: Tariffario ANA - Associazione Nazionale Archeologi (par. 5.3)

Livello Professionista Compensa orario da | Durata Onorario
tariffario ANA
| fascia Archeologo abilitato alla | € 56,81/h 25gg 11.362,00 €

Uso interno

Via Barberini, 38 — 00187 Roma — Tel. 06/42367322
e-mail: dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it
pec: StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it

Pagina 9 di 18


mailto:StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it

Dettaglio Determinazione Compensi - Indagini preliminari ex compendio ANCIFAP

redazione del documento di
VPIA
Attivita di sorveglianza e scavo archeologico: Tariffario ANA - Associazione Nazionale Archeologi (par. 5.2)
| fascia Archeologo € 454,48/g.u. 40gg 18.179,20 €
responsabile/esecutore
Il fascia € 224,00/g.u. 8gg 1.792,00 €
Totale 19.971,20 €
Totale Corrispettivi con incremento del 10% Dlgs 36/2023 32.743,19 €
Di cui Spese ed Onere Accessori calcolate al 5% 1.637,16 €
Totale Corrispettivi 34.380,35 €

L'onorario €& calcolato prevedendo la sorveglianza archeologica giornaliera alle attivita di
perforazione da parte di un archeologo di Il fascia per un massimo di 40gg; allimporto, come
previsto nel citato documento ANA, & stata applicata la maggiorazione prevista per la
documentazione scientifica pari al 20% delle giornate di scavo previste per lintero intervento,
calcolate sul Il livello del tariffario di riferimento.

o Per gli output vedi scheda 02_S-ARC.

Ai3. Compenso per verifiche di vulnerabilita sismica e della sicurezza strutturale

Il compenso e riferito alla verifica di vulnerabilita sismica, alla definizione della classificazione
sismica, alla determinazione dell'indice di sicurezza/rischio a seguito dell'intervento proposto, alla
quantificazione degli interventi proposti calcolato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia
17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle

prestazioni di
H ”
progettazione”.
STUDI DI FATTIBILITA
. . Spese ed
D S?DST!I Parametri Gradi di Prestazioni Pir’:mi C:::;;e}n:l Oneri Corrispettivi
: CATEGORIE D'OPERA F Base Complessita affidate accessori
frese Latepanic VG K=10,00%
Qi il —= CP+5
z=l=s <zPex ==(z> 10,00% S=CP*K
5.03 | STRUTTURE 2.059.604,90 | 0,0598185423989 0,95 Qal.02 0,0900 11.587,20 1.158,72 12.745,92
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
F = Spese ed
D S(i:m“! Parametri Gradi di Prestazioni pi::mm i Csz:liin:‘ Oneri Corrispettivi
5 CATEGORIE D"OPERA & Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie *
4 VEGHP*Q + K=10,00% Cpas
e b <Pz z=es 2 10,00% S5=CP*K -
5.03 | STRUTTURE 2.059.604,%0 | 0,059818543989 0,95 0bl.06 - QblL.09 0,0900 11.587,20 1.158,72 12.745,92
5.03 | STRUTTURE 2.059.604,%0 | 0,059818543989 0,95 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 5.793,60 579,36 6.372,9
5.03 | STRUTTURE 2.059.604,%0 | 0,059818543989 0,95 Qbll.14 0,0900 11.587,20 1.158,72 12.745,92
5.03 | STRUTTURE 2.059.604,%0 | 0,059818543989 0,95 Qbll.15 0,1200 15.449,60 1.544,96 16.994,56
5.03 | STRUTTURE 2.059.604,90 | 0,059818543989 0,95 Qbll.16 0,1800 23.174,40 2.317,44 25.491,84
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
: - Spese ed
D S?DST‘I Parametri Gradi di Prestazioni Pl::mi C:::;;e}n:l Oneri Corrispettivi
= CATEGORIE D'OPERA 5 Base Complessita affidate accessori
e Categorie V'GP - K=10,00%
[ 9 =l cpss
z=\es z<Pex <G> 10,00% S5=CP*K
5.03 | STRUTTURE 2.059.604,90 | 0,081801048787 0,95 Qbl.11 - QblL.13 0,0465 8.185,52 818,55 9.004,07
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RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi

STUDI DI FATTIBILITA' 12.874,66 €
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 74.351,20 €
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione

Geologica) 9.004,07 €
Totale Corrispettivi con incremento del 10% Digs 36/2023 96.101,19 €
Di cui Spese ed Onere Accessori calcolate al 10% 8.736,47 €

o Per gli output vedi scheda 03_S-VUL.

Ai4. Compenso per diagnosi energetica

Il compenso ¢ riferito al servizio di diagnosi energetica e alla redazione dell’APE calcolato ai sensi
del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei

corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”.

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Spese ed
- sfr?ST'L Parametsi Gradi di Prestazioni ,,':;mi cfﬂ,‘:ﬂf,“f‘ Oneri Corrispettivi
" | CATEGORIE D'OPERA E0.E Base Complessita affidate i
Opere Categoris: : "GP'Q + K=10,00%
ai V'GT'Q e CP4S
<<\>> <<P> <G> 10,00% S=CP*K
E.16 | EDILIZIA 13.073.968,62 | 0,044237607779 1,20 qbil22 0,0200 15.268,73 1.526,87 16.795,60
5.03 | STRUTTURE 2.059.604,90 | 0,059818543989 0,95 Qbil.22 0,0200 2.574,93 257,49 2.832,42
1A.01 | IMPIANTI 2.685.343,88 | 0,056816372927 0,75 Qbil.22 0,0200 2.517,43 251,74 2.769,17
1A.02 | IMPLANTI 2.685.343,88 | 0,056816372927 0,85 Qbil.22 0,0200 2.853,09 285,31 3.138,40
14.04 | IMPIANTI 5.704.807,18 | 0,049838261561 1,30 Qbll.22 0,0200 8.131,49 813,15 8.944,64
VERIFICHE E COLLAUDI
X Spese ed
s s‘gr?s?e Parametri Gradi di Prestazioni Pi::mi c:':“cli,i“j‘ Oneri Corrispettivi
* | CATEGORIE D'OPERA .S Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie V'GPQ+ K=10,00%
ai £ CP+S
PSS €ePas <G> 10,00% 5=CPK
E.16 | EDILIZIA 12.073.968,62 | 0,044237607779 1,20 Qdl.05 0,0300 22.503,10 2.290,31 25.193,41
5.03 | STRUTTURE 2.059.604,90 | 0,059818543989 0,95 Qd1.05 0,0300 3.862,40 386,24 4.248,64
1401 | ImPiaNTI 2.685.343,88 | 0,056816372927 0,75 Qdl.05 0,0300 3.776,14 377,61 4.153,75
1A.02 | IMPIANTI 2.685.343,88 | 0,056816372927 0,85 Qdl.05 0,0300 4.279,63 427,96 4.707,59
I1A.04 | IMPIANTI 5.704.807,18 | 0,049838261561 1,30 Qdl.05 0,0300 12.197,23 1.219,72 13.416,95
RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 34.480,23 €
VERIFICHE E COLLAUDI 51.720,34 €
Totale Corrispettivi con incremento del 10% Digs 36/2023 86.200,57 €
Di cui Spese ed Onere Accessori calcolate al 10% 7.836,40 €

o Per gli output vedi scheda 04_S-DIA.
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Compenso per verifica preventiva degli aspetti acustici

Il compenso e riferito alla verifica preventiva degli aspetti acustici per il quale, in assenza di
riferimenti normativi a carattere ufficiale, € stato utilizzato la tariffa a vacazione come da D.M.
17/06/2016 con indicazione previsionale delle ore. Nello specifico si veda Art. 6. Altre attivita, lett.
a) e b), con applicazione della tariffa massima oraria.

Tipologia:
A (attivita in Durata |Tariffa (*) cad.| Tariffa (*)
campo) Attivita/Elaborato Quantita Persone attivita (ore (€) TOT (€)
E (elaborato di complessive)
output)
A Censimento ricettori 1 ni 4 300 300
professionista
E Schede di censimento ricettori 1 n.j . 8 600 600
professionista
Planimetria di inquadramento nA
E acustico e di censimento dei 1 - 8 600 600
) ) professionista
ricettori
n.1
A misura 7gg in continuo professionista 16
1 n.1 aiutante 3.200 3.200
E report misura n.j . 16
professionista
n.1
A conteggio traffico stradale 7gg professionista 4
1 n.1 aiutante 800 800
. . n.1
E tabella risultati professionista 4
n.1
A misure 24h in continuo professionista 4
2 n.1 aiutante 1100 2200
E report misure n.j . 8
professionista
1 set di n.6 misure MAOG ni
A . professionista 4
presso 1 postazione 1 aiutant
1 n.1 aiutante 800 800
E report misure n.j . 4
professionista
Totale Corrispettivi 9.350,00 €
Totale Corrispettivi con incremento del 10% Dlgs 36/2023 10.285,00 €
Di cui Spese ed Onere Accessori calcolate al 10% 935,00 €

o Per gli output vedi scheda 05_S-ACU.

Uso interno
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Compenso per studio di inserimento urbanistico

Il compenso é riferito al servizio di studio di inserimento urbanistico calcolato ai sensi del decreto
del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”.

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

A Spese ed
sCOTlI'I Gradi di Pr ioni ..Par‘ g c::'g;,in:! Oneri Corrispettivi
ID. | CATEGORIE D'OPERA I Complessith affidate i ri
Opere Categorie T
Qi VG PQ | CP+5
<> <G> S=CP'K
E.16 | EDILIZIA 13.073.968,62 | 0,044237607779 1,20 Qbl.13 0,0300 20.821,00 2.082,10 22.903,10
RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

Corrispettivi

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 48.096,51 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del 48.096.51 €
DM 17/ 06/2016) ’

Totale Corrispettivi con incremento del 10% Digs 36/2023 48.096,51 €
Di cui Spese ed Onere Accessoti 2.290,31 €

Ai7.

Per gli output vedi scheda 06_S-URB.

Compenso per valutazione della vulnerabilita ai cambiamenti climatici

Il compenso é riferito al servizio di valutazione della vulnerabilita ai cambiamenti climatici calcolato
ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei
corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” con la prestazione
Qal.03: Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari (art. 10, commai, lettera a), b), c),
D.P.R. 207/2010) con riduzione del 20% sul valore dell’'opera. L'incidenza percentuale applicata al
costo di Costruzione & stata applicata al fine di valutare il reale Valore dellopera ed & stata
valutata in base all’effettiva prestazione professionale da eseguire.

Limporto & pari a 4.138,98 € di cui 197,09 € di spese ed oneri accessori.

ID. OPERE Grado Importo delle opere Specificita Importo (€) Spese
CATEGORIE Comples (€) della +10,00% e oneri
D’'OPERA sita prestazione €)
<<G>>
Codice Descrizione 1.20 1 3073968,62' 3.941 ,88 1 97,09

Uso interno
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Sedi ed Uffici di Societa ed 20% = Qal.03
Enti, Sedi ed Uffici comunali, 2.614.793,72
Sedi ed Uffici provinciali,
Sedi ed Uffici regionali, Sedi
ed Uffici ministeriali, Pretura,
Tribunale, Palazzo di
giustizia, Penitenziari,
Caserme con corredi tecnici
di importanza maggiore,
Questura.

Edilizia E.16

SOMMA | 3.941,88 197,09

TOTALE COMPRENSIVO DI SPESE ED ONERI 4.138,98

o Per gli output vedi scheda 07_S-CLI.

ART.4. COMPENSO PER PROVE, ANALISI ED INDAGINI

Sono previsti € 365.192,61 per I'esecuzione di tutte le indagini, prove (in sito e in laboratorio) e
sondaggi da effettuare sul compendio ai sensi della vigente normativa e necessari per
'espletamento dei servizi. In particolare, si riporta in seguito la loro suddivisione.

Aii1l. Compenso per indagini, prove e analisi ambientali

Sono previsti € 61.580,98 oltre IVA ed oneri per I'esecuzione di tutte le indagini ambientali sul
suolo e sottosuolo che hanno lo scopo di comprendere lo stato qualitativo, per una corretta
valutazione del rischio legato ad una eventuale azione di risanamento, nonché alla presenza di
sostanze inquinanti sulle strutture (amianto). E stato effettuato un Computo Metrico Estimativo
attraverso I'utilizzo di voci di prezzario di differenti Regioni tra cui Listino_Puglia_ OOPP_2023,
Listino Calabria 2023, Listino_Abruzzo 2024, Listino_Lombardia_2023. Si € fatto ricorso a prezzari
di diverse regioni in quanto non disponibili sul Prezzario Regione Puglia.

Sono stati stimati gli oneri della manodopera pari a € 10.491,60. Gli oneri della sicurezza relativi
alle prove sono stati stimati pari al 5% dell'importo totale delle prove in oggetto.

Per il dettaglio relativo al compenso si rimanda al “Computo Metrico - INDAGINI AMBIENTALI
SULLE TERRE SULLE ACQUE E VERIFICA PRESENZA AMIANTO SULLE STRUTTURE”
riportati a margine.

o Per gli output vedi scheda P-AMB.

Aii2. Compenso per indagini preliminari per la verifica sottoservizi e ordigni bellici

Sono previsti € 9.055,16 oltre IVA ed oneri per I'esecuzione di tutte le indagini dei sottoservizi e
ordigni bellici. E’ stato effettuato un Computo Metrico Estimativo attraverso I'utilizzo di voci di
prezzario del Listino_Puglia_ OOPP_2023.

Sono stati stimati gli oneri della manodopera pari a € 2.416,11. Gli oneri della sicurezza relativi alle
prove sono stati stimati pari al 5% dell'importo totale delle prove in oggetto.
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Per il dettaglio relativo al compenso si rimanda al “Computo Metrico - INDAGINI PRELIMINARI DI
VERIFICA SOTTOSERVIZI E ORDIGNI BELLICI” riportati a margine.

) Per gli output vedi scheda 03_P-VUL-G.

Aii3. Compenso per indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, idrogeologiche e
sulla geotermia

Sono previsti € 110.133,79 oltre IVA ed oneri per I'esecuzione di tutte le indagini geognostiche,
geotecniche, geofisiche, idrogeologiche e sulla geotermia svolte per indagare il sottosuolo. E’ stato
effettuato un Computo Metrico Estimativo attraverso ['utilizzo di voci di prezzario del
Listino_Puglia_OOPP_2023.

Sono stati stimati gli oneri della manodopera pari a € 31.101,53. Gli oneri della sicurezza relativi
alle prove sono stati stimati pari al 5% dell'importo totale delle prove in oggetto.

Per il dettaglio relativo al compenso si rimanda al “Computo Metrico - INDAGINI
GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE, GEOFISICHE, IDROGEOLOGICHE E SULLA GEOTERMIA”
riportati a margine.

o Per gli output vedi scheda 03_P-VUL-G.

Aii4. Compenso per indagini strutturali

Sono previsti € 185.693,00 oltre IVA ed oneri per 'esecuzione di tutte le indagini strutturali. E’ stato
effettuato un Computo Metrico Estimativo attraverso ['utilizzo di voci di prezzario del
Listino_Puglia_ OOPP_2023.

Sono stati stimati gli oneri della manodopera pari a € 8.227,35. Gli oneri della sicurezza relativi alle
prove sono stati stimati pari al 5% dell'importo totale delle prove in oggetto.

Per il dettaglio relativo al compenso si rimanda al “Computo Metrico - PARTE D'OPERA: INDAGINI
DIAGNOSTICHE STRUTTURALI riportati a margine.

o Per gli output vedi scheda 03_P-VUL-S.

Nell'ipotesi in cui il livello di conoscenza LC3 richiesto non sia raggiungibile, per questioni tecniche
opportunamente motivate dall’aggiudicatario ed accolte dal direttore dellEsecuzione del contratto
e dal Responsabile unico del progetto, il corrispettivo riconosciuto per i servizi svolti sara
determinato applicando il ribasso unico offerto relativo all'importo definitivo per ciascun livello di
conoscenza effettivamente conseguito (LC1 ovvero LC2).

Aii5. Compenso per indagini, prove ed analisi per diagnosi energetica

Sono previsti € 7.790,00 oltre IVA ed oneri per I'esecuzione di tutte le indagini e prove per
'espletamento della diagnosi energetica prevista dal D.Lgs 102/2014 e specificata dalle norme
UNI CEI EN 16247. Tali costi sono stati stimati in €/ mq 0,82 di superfice in pianta del fabbricato e
comunque garantendo un limite al di sotto del quale non scendere: limite minimo della prestazione
1000,00 € IVA esclusa.

Sono stati stimati gli oneri della manodopera pari a € 779,00. Gli oneri della sicurezza relativi alle
prove sono stati stimati pari al 5% dell'importo totale delle prove in oggetto.
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o Per gli output vedi scheda 04_P-DIA.

ART.5.0NERI DELLA SICUREZZA

| costi della sicurezza sono stati stimati in percentuale pari al 5% del compenso per le prove di cui
ai precedenti punti Aii e risultano pari a € 18.712,65.

ART.6.CRONOPROGRAMMA
La durata del servizio si compone di 100 giorni naturali e consecutivi cosi suddivisi:

COMPENDIO DURATA SERVIZI DA CRONOPROGRAMMA
(Giorni)
Ex ANCIFAP_TAV0002
Fase 1 15
Fase 2 85
Totale servizio 100

Le seguenti fasi prevederanno:

e FASE 1 : 15 giorni (quindici) naturali e consecutivi, per la redazione del piano dei rilievi,
della relazione archeologica preliminare e dei relativi piani indagine ambientali, geognostici,
strutturali oltre ad ogni eventuale ulteriore indagine necessaria allo svolgimento dei servizi
in oggetto, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del D.E.C.;

e FASE 2 : 85 giorni (ottantacinque) per lo svolgimento di tutti i restanti servizi, prove,
analisi, rilievi e la restituzione di tutta la relativa documentazione previsti dal presente
capitolato, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del D.E.C..

Si allega Cronoprogramma dettagliato del servizio per ulteriori approfondimenti.

ART.7.RIEPILOGO DETTAGLIO COMPENSI

Alla luce di quanto precedentemente esposto si riporta la tabella riepilogativa dell'importo delle
prestazioni posto a base di gara.
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QUADRO ECONOMICO

Ai |SERVIZIO SCHEDA ALLEGATO IMPORTO TOTALE SPESE IMPORTO NETTO
Serviin i nbevo geometrico, archi P cO, le,
A1 |bppografico, matenico e fotografico, dei sottoservizi ed allaco estemni e deghl 01_S-RIL 1 € 113886,35 € 10.353,31) € 103.533,04
a2 |Servit di verfica delt’ archeclogico. VPIA & : 02_S-ARC 2 € 34.380,35| € 1637,16| € 32.743,19
A3 |Servizi di verifiche di vulnerabilita sismica & della sicurezza strutturale 03_S-VUuL 3 € 96.101,19) € B8.73647) € B87.364,72
M4 |Servizi di diagnosi e certificazione energetica 04_S-DIA 4 € 86.200,57| € 783640 € 78.364,17
&5 |Servin di verifica preventiva degli aspett acustici 05_S-ACU 5 € 10.285,00| € 935,00] € 9.350,00
&6 |Studio di insenmento urbanistico 06_S-URB 6 € 48.096,51| € 2.290,31| € 45.806,20
A7 |Servizi di valutazione della vulnerabilith ai camb climatici 07_s-cLI 7 € 4138,98| € 197,09 € 3.941,88
TOTALE SERVIZI Ai € 393.088,95 | € 31.985,74 | € 361.103,21
i (1090 prove & il amblanis {suol; loj - Feke, P-AMB 8 e 61.580,98 | € 1049160 | € 51.089,38
ana, ecc)
A2 |Indagini preliminan venfica sottoservizi e ordigni bellici 03_P-VUL-G 9 € 9.055,16 | € 2.416,11 | € 6.639,05
g e, o T geshech oo & e -
i [Indag 03_P-VUL-G 9 € 110.133,79 | € 31.101,53 | € 7903226
## |Indagini strutturah 03_P-VUL-S 10 € 185.693,00 | € 822735 | € 177.965,65
#i5 |Indagini, prove e analisi per diagnosi energetica 04_P-DIA 11 € 7.790,00 | € 779,00 | € 7.011,00
TOTALE SERVIZI Aii € 374.252,93 | € 53.015,59 | € 321.237,34
TOTALE SERVIZIO Ai+Aii+B 786.054,53 €
(= a disposizione dell’ ini i IMPORTO
C1 |Cassa servizi di ingegneria ed architettura 4% € 15.723,56
C2 |IVA servizi di ingegnena ed architettura 2% € 89.938,75
C3 [IVA su prove, analisi d indagini 2% € 86.452,43
C4 |Imprevisti compreso di IVA 10% € 78.60545
C5 |Incentivo ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023 2% € 15.721,09
€6 |Contributo ANAC - € 410,00
€7 |Causula revisione prezzi art. 60 D.Lgs. 36/2023 1% € 7.860,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)| € 294.711,83
IMPORTO COMPLESSIVO (Ai+Aii+B+C)| 1.080.766,36 €

L'importo complessivo comprende anche le seguenti prestazioni accessorie:

o tutte le attivita che I'aggiudicatario riterra necessarie per I'esecuzione dei rilievi metrici,
verifiche dello stato di fatto sia dellimmobile oggetto d’intervento, che della situazione
circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione, indagine o attivita
necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;

e la redazione di tutte le relazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi richiesti in
relazione alle disposizioni legislative sovranazionali, nazionali e locali;

e la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire autorizzazioni, pareri e
quant’altro previsto dalle leggi sovranazionali, nazionali o locali vigenti;

e la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri
interni dell Amministrazione appaltante;

e lassistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da
produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi comunque denominati
da presentare presso gli Enti competenti;
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o la fornitura di tutte le copie cartacee e su supporto informatico necessarie per le eventuali
richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi comunque denominati da presentare
presso gli Enti competenti.

Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi:
¢ la consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche;

e i costi connessi all'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per la
definizione ed il corretto dimensionamento delle aree e delle dotazioni impiantistiche;

e attivita di gestione informativa (B.l.M. - Building Information Modeling), le cui specifiche
tecniche sono indicate nelle “BIMSM — Specifica Metodologica” e relativi allegati, parte
integrante del presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Allegati:
1. Cronoprogramma dettagliato del servizio
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CRONOPROGRAMMA
MESI 1 mese | 2 mese 3 mese | 4 mese
SETTIMANE 1 2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DURATA (gg)l 1] 23] 4] 5[ 6] 7] 8] o]10]11]12]13]14]15] 16]17] 18] 19] 20] 21[22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29[ 30] 31] 32] 33] 34] 35] 36] 37] 38] 39] a0] 41] 42[ 43] 44] a5] 46] 47[ 48] a9 50] 51] 52[ 53] 54] 55[ 56 57[ 58] 59] 60[ 61 62] 63] 64 65] 66] 67] 68] 6] 70[ 7] 72] 73] 74] 75] 76] 77] 78] 78] 80 81] 82] 83] 84] 85] 86| 87] 88] 89] 90] 92] 92 93] 94] 95] 96] 97] 98] 99] 100
Ex ANCIFAP_Scheda_TAV0002

Raccolta documentale 21 21
Rilievi preliminari 15 15
Rilievi 20 20(35) |
Relazione Archeologica 15 15 \
Sorveglianza Archeologica 40 ! ! 40 (62)
Indagini preliminari Acustica 21 21 (36) :

6 1

70

7

30 i

7 ! E
Servizi di Diagnosi energetica 28 28 (56) i H
Servizi di vulnerabilita sismica 40 i 40 (91) i
Servizi di vulnerabilita climatica 14 14 (70) :
Servizi di inserimento urbanistico 35 35 (98)

72
Consegna 2

i
|
AVVIO SERVIZIO

NOTE

C.l. : Consegna intermedia
C.F. : Consegna finale

Entro 15 gg I'0.E. deve
consegnare:

1.Piano dei rilievi;
2.Rel. Archeologica;
3.Piano ind. AMB.;
4.Piano ind. STR.;
5.Piano ind. GEO

che saranno condivise
ed autorizzate da
RUP/DEC

Entro 36 gg I'0.E. deve
consegnare:

1. Gli output e Ila
relazione a supporto
del servizio di verifica

preventiva aspetti
ACUSTICI  per una
verifica in itinere
intermedia

Entro 56 gg I'0.E. deve
consegnare:

1.Gli elaborati ed i
documenti afferenti il
servizio di DIAGNOSI
ENERGETICA;

per una verifica in
itinere intermedia

Entro 91 gg I'0.E. deve
consegnare:

1.Gli elaborati e i
documenti afferenti il
servizio di
VULNERABILITA
SISMICA;
per una
itinere intermedia

verifica in

Entro 98 gg I'0O.E. deve
consegnare:

1.Gli  output delle
indagini ambientali con
i certificati prove e
relazione a supporto;
per una verifica in
itinere intermedia

2. Consegna scenari
studio di inserimento
urbanistico




