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COMPUTO ESTIMATIVO

Parte d'opera: Indaqgini diagnostiche strutturali

Gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell’articolo 71 del
d. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, finalizzata all’'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura relativi alle indagini preliminari al PFTE
consistenti nelle verifiche di vulnerabilita sismica, verifica preventiva
dellinteresse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo
geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,
fotografico e materico, nonché servizi di pre-caratterizzazione ambientale
del suolo e del sottosuolo rilievi arborei e vegetazionali corredati da
relative prove analisi ed indagini, da eseguirsi sul complesso immobiliare
denominato “ex compendio ANCIFAP” (scheda TAV0002) situato nella
provincia di Taranto, con metodi di modellazione e gestione informativa
BIM e mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale
conformi al D.M. del 23/06/2022.

Agenzia del Demanio

IL TECNICO
ing. Abbattista Giuseppe

Roma, 12/03/2024

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
E.001.003.d
11/03/2024

2/2
E.001.013
18/03/2024

3/3
A01.06.015
11/03/2024

4/4
A01.06.016
12/03/2024

LAVORI A MISURA

A. Officina elettromeccanica (SpCat 1)
Indagini diagnositche strutturali (Cat 1)
Prove su calcestruzzo armato (SbCat 1)

SAGGI IN FONDAZIONE

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondita di 2 m, compresi I’estrazione e I’aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere: in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi
litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm,
scavabile con mezzi di demolizione meccanica

Piano terra

SOMMANO mc

RINTERRO

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Piano terra

SOMMANO mc¢

CAROTAGGIO SU CALCESTRUZZO

Carotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote
normalizzate del diametro di mm.100 o di mm.200, prelevate
direttamente in sito a mezzo opportuna carotrice. Sono compresi:
il prelievo della carota, le prove di schiacciamento; I’elaborazione
dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale.
E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. Il prezzo siriferisce a ciascuna prova completa.
Fondazioni

Pilastri piano terra-primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

Setti piano primo

SOMMANO cad

PROVA DI CARBONATAZIONE

Prova di carbonatazione: Test colorimetrico, eseguito utilizzando
una soluzione di fenolftaleina all’1% di alcool etilico, per
determinare la profondita di carbonatazione in campioni di
calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando
con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La
determinazione della colorazione risultante e quindi della
profondita di carbonatazione nel getto, sara effettuata
allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose,
ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata.
E> compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test
completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine
effettuata

Fondazioni

Pilastri piano terra-primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

Setti piano primo

SOMMANO cad

2,00

2,00

2,00 1,000

2,00 1,000

1,000

1,000

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00
8,00
8,00
3,00
8,00
2,00

31,00

2,00
8,00
8,00
3,00
8,00
2,00

31,00

41,25

13,20

316,25

13,95

165,00

52,80

9'803,75

432,45

A RIPORTARE

10°454,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10°454,00

5/5
A01.06.006
12/03/2024

6/6
A01.06.007
12/03/2024

7/17
A01.06.009
12/03/2024

8/8
A01.06.005
12/03/2024

PROVA SCLEROMETRICA

Misure della durezza superficiale delle strutture in c.a. mediante
sclerometro manuale o elettronico: Valutazione della resistenza
caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente
strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza
superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettrico, al
fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10
letture (o battute). E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.

Pilastri piano terra=primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

Setti piano primo

SOMMANO cad

PROVE ULTRASONICHE PER CALCESTRTUZZO

Misura della velocita delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e
murature. Misurazione della velocita di propagazione delle onde
ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura, al fine
di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d’aria,
discontinuita, ecc.), danni provocati dal gelo o incendio, inclusione
di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo
elastico statico e dinamico, omogeneita del materiale. E* compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.
1l prezzo ¢ riferito a ciascuna lettura effettuata

Pilastri piano terra=primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

Setti piano primo

SOMMANO cad

PROVA PULL-OUT

Prova di estrazione con espansione (pull-out). Valutazione semi-
distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in
c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out)
eseguita come segue: = esecuzione di foro normalizzato nel getto a
mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad
espansione di idoneo diametro e resistenza, - estrazione con
estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del
calcestruzzo secondo una superficie tronco-conica; lettura della
pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve
sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza
caratteristica del calcestruzzo. E’ compreso quanto altro occorre
per dare i risultati della prova completi. Il prezzo ¢ riferito a
ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare
Rek 800.

Pilastri piano terra=primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

Setti piano primo

SOMMANO cad

INDAGINE PACOMETRICA

Misura e ricerca della posizione delle armature mediante
pachometro. Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a
riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei
ferri d’armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d’armatura aventi diametro compreso tra mm.10 e mm.40
e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non
superiore a mm.100. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito all’unita di
superficie di getto ispezionata.

21,00
21,00
9,00
21,00
3,00

75,00

21,00
21,00
9,00
21,00
3,00

75,00

7,00
7,00
1,00
7,00
1,00

23,00

5,31 398,25

53,13 398475

46,49 1'069,27

A RIPORTARE

157906,27

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'906,27
Fondazioni 2,00 2,000 4,00
Pilastri piano terra-primo (tratto iniziale) 15,00 2,000 30,00
Travi piano terra 10,00 2,000 20,00
Setti piano terra 2,00 2,000 4,00
Pilastri piano terra-primo (tratto finale) 10,00 2,000 20,00
Travi piano primo 10,00 2,000 20,00
Setti piano primo 2,00 2,000 4,00
Setti piano primo 2,00 2,000 4,00
SOMMANO mq 106,00 106,26 11°263,56
9/9 PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA
A02153 Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
12/03/2024  |laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.
Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.
Fondazioni 2,00
Pilastri piano terra-primo 2,00
Travi piano terra 2,00
Setti piano terra 2,00
Travi piano primo 2,00
Setti piano primo 2,00
SOMMANO cad 12,00 191,00 2'292,00
10/ 10 RIMOZIONE DEL COPRIFERRO PER PROVA DI
A03.01.005 |DUREZZA BARRE
12/03/2024  |Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in
strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una
profondita tale da liberare almeno per la meta le armature piu
esterne o fino alla profondita ordinata dalla D.L. Sono compresi: la
demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino
deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all’intonaco da
demolire; la restituzione a pulito del vivo delle strutture, anche in
corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita, rientranze e sporgenze;
la pulitura mediante I'uso di spazzole metalliche o attrezzature
meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione
delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di protezione
e di sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore a
0,40 mq sono computati in base alla suddetta superfice considerata
minima.
Pilastri piano terra-primo 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano terra 3,00 1,00 1,000 3,00
Setti piano terra 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano primo 3,00 1,00 1,000 3,00
Setti piano primo 3,00 1,00 1,000 3,00
SOMMANO mq 15,00 184,12 2'761,80
/11 PROVA DI DUREZZA DELLE BARRE D'ARMATURA
A01.06.011 |Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
12/03/2024 |durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.
Pilastri piano terra-primo 3,00
Travi piano terra 3,00
Setti piano terra 3,00
Travi piano primo 3,00
Setti piano primo 3,00
SOMMANO cad 15,00 2,66 39,90
A RIPORTARE 32263,53

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32'263,53
Prove per acciaio da carpenteria (SbCat 2)
12/12 PROVA A TRAZIONE SU PROVETTA D'ACCIAIO
A02293.e Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere
12/03/2024  |eseguita secondo le norme UNI EU 18, UNI 552 ¢
EN 10002/1a. E compreso quanto occorre per dare la prova
completa. Misure speciali su provetta di acciaio durante la prova
di trazione - Modulo di elasticita normale e diagramma di
deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme
UNI 7676-77.
Pilastri piano terra 2,00
Travi piano terra 2,00
Pilastri piano primo 2,00
Travi piano primo 2,00
SOMMANO cad 8,00 79,00 632,00
13/13 PROVA DI RESILIENZA SU PROVETTE D'ACCIAIO
A02294.¢ PROVA DI RESILIENZA DINAMICA SU SERIE DI N. 3
12/03/2024 |PROVETTE DI ACCIAIO PROVENIENTI DALLO STESSO
ELEMENTO. Prova di resilienza dinamica su serie di n. 3
provette di acciaio provenienti dallo stesso elemento. La prova
deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045/1a. E
compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione
della prova a 0 °C su una serie di n. 3 provette.
Pilastri piano terra 1,00
Travi piano terra 1,00
Pilastri piano primo 1,00
Travi piano primo 1,00
SOMMANO cad 4,00 116,00 464,00
14/ 14 OPERAIO EDILE DI IV LIVELLO - PER PRELIEVO
MO01.001 PROVINO IN ACCIAIO
12/03/2024 |1V livello edile
Pilastri piano terra (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Travi piano terra (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Pilastri piano primo (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Travi piano primo (2 operai) 2,00 2,000 4,00
SOMMANO ora 16,00 29.84 477,44
15/15 TRABATTELLO MOBILE da 3,6 m fino a 5,4 m
$.003.022.b |Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
12/03/2024 |piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m finoa 5.4 m
Pilastri piano terra 2,00
Travi piano terra 2,00
Pilastri piano primo 2,00
Travi piano primo 2,00
SOMMANO cad 8,00 105,16 841,28
16/16 PROVA DI BRINELL
A01.06.011 |Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
12/03/2024 |durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E’ compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Pilastri piano primo 3,00
Travi piano primo 3,00
SOMMANO cad 12,00 2,66 31,92
A RIPORTARE 34"710,17

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

34'710,17

17/17
A02371
12/03/2024

18/18
A02154
12/03/2024

19/19
A01.06.012
12/03/2024

20/20
A01.06.017
12/03/2024

VERIFICA SERRAGGIO BULLONI

Verifica di una coppia di bulloni di serraggio con chiave
dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente
la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno
n. 7 step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei
bulloni. Se richiesto si puo procedere al serraggio dei bulloni
al valore (Nt). E compreso quanto occorre per dare la verifica
completa.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

Pilastri piano primo

Travi piano primo

SOMMANO cad

ISPEZIONE RADIOGRAFICA DELLE SALDATURE
Controlli dell'integrita delle saldature di elementi strutturali in
acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente
gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale
con comando manuale a distanza. E compreso quanto altro
occorre per dare irisultati dei controlli completi.

1l prezzo ¢ riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata.
Pilastri piano terra

Travi piano terra

Pilastri piano primo

Travi piano primo

SOMMANO cad

INDAGINE MAGNETOSCOPICA DELLE SALDATURE
Analisi delle strutture in acciaio mediante magnetoscopia. Ricerca
di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo
magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da
analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona
magnetizzata delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti
rivelatrici dei difetti del materiale. E* compreso quanto altro
occorre per dare i risultati dell’analisi completi.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

Pilastri piano primo

Travi piano primo

SOMMANO mgq

Prove sui solai (SbCat 3)

INDAGINE ENDOSCOPICA

Indagini endoscopiche. Esecuzione di indagini endoscopiche su
murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo
attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm)
appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavita esistenti. Qualora
non esistono lesioni o cavita la prova deve essere espletata
praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a
basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al
paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavita o fori si
introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di
un’asta con fibra ottica e di una guida luce per I’illuminazione
della parte presa in esame. Alla parte terminale puo essere
applicata sia una macchina fotografica reflex sia una telecamera,
per la documentazione dell’indagine.

Devono essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di
cavita e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del
paramento murario all’interno; - stato visibile di conservazione dei
materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella
tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere
documentata con idonea documentazione anche fotografica

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00

59,00

176,00

26,57

708,00

2°112,00

318,84

A RIPORTARE

37°849,01

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37°849,01

21/21
A01.06.014
12/03/2024

22/22
A02153
12/03/2024

23/23
E.001.003.d
11/03/2024

24 /24
E.001.013
18/03/2024

25/25
A01.06.015
11/03/2024

(ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa ¢ stata
effettuata con una

telecamera). E* compreso quanto altro occorre per dare i risultati
dell’indagine completi. Il prezzo ¢ riferito ad una singola indagine
endoscopica in unico foro, con rilascio di n.2 foto, compresa
I’esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario
Copertura piano terra

Copertura piano primo

SOMMANO cad

MICROCAROTAGGO SU CALCESTRUZZO
Microcarotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di
carote del diametro mm.28 prelevate direttamente in sito a mezzo
microcarotatrice opportuna. Sono compresi: il prelievo della
carota; la prova di schiacciamento, I’elaborazione dei risultati di
prova per la determinazione del Rck del materiale. E* compreso
quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il
prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.

Copertura piano terra

Copertura piano primo

SOMMANO cad

PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
laboratorio. 11 prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.

Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.

Copertura piano terra

Copertura piano primo

SOMMANO cad

B. Spogliatoi e laboratori (SpCat 2)
Prove su calcestruzzo armato (SbCat 1)

SAGGI IN FONDAZIONE

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondita di 2 m, compresi ’estrazione e I’aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere: in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi
litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm,
scavabile con mezzi di demolizione meccanica

Piano terra

SOMMANO mc

RINTERRO

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Piano terra

SOMMANO mc¢

CAROTAGGIO SU CALCESTRUZZO

Carotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote
normalizzate del diametro di mm.100 o di mm.200, prelevate

2,00

2,00

2,00

2,00

1,000

1,000

1,000

1,000

2,00
2,00

4,00

2,00
2,00

4,00

2,00
2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

391,99

290,95

191,00

41,25

13,20

1'567,96

1'163,80

764,00

165,00

52,80

A RIPORTARE

41'562,57

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

41'562,57

26/26
A01.06.016
12/03/2024

271727
A01.06.006
12/03/2024

28/28
A01.06.007
12/03/2024

direttamente in sito a mezzo opportuna carotrice. Sono compresi:
il prelievo della carota, le prove di schiacciamento; I’elaborazione
dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale.
E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. I prezzo siriferisce a ciascuna prova completa.
Fondazioni

Pilastri piano terra-primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

SOMMANO cad

PROVA DI CARBONATAZIONE

Prova di carbonatazione: Test colorimetrico, eseguito utilizzando
una soluzione di fenolftaleina all’1% di alcool etilico, per
determinare la profondita di carbonatazione in campioni di
calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando
con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La
determinazione della colorazione risultante e quindi della
profondita di carbonatazione nel getto, sara effettuata
allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose,
ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata.
E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test
completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine
effettuata

Fondazioni

Pilastri piano terra=primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

SOMMANO cad

PROVA SCLEROMETRICA

Misure della durezza superficiale delle strutture in c.a. mediante
sclerometro manuale o elettronico: Valutazione della resistenza
caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente
strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza
superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettrico, al
fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10
letture (o battute). E° compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.

Pilastri piano terra-primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

SOMMANO cad

PROVE ULTRASONICHE PER CALCESTRTUZZO

Misura della velocita delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e
murature. Misurazione della velocita di propagazione delle onde
ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura, al fine
di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d’aria,
discontinuita, ecc.), danni provocati dal gelo o incendio, inclusione
di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo
elastico statico e dinamico, omogeneita del materiale. E* compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.
1l prezzo ¢ riferito a ciascuna lettura effettuata

Pilastri piano terra-primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

SOMMANO cad

2,00
5,00
5,00
1,00
5,00

18,00

2,00
5,00
5,00
1,00
5,00

18,00

12,00
12,00

3,00
12,00

39,00

12,00
12,00

3,00
12,00

39,00

316,25 5692,50

13,95 251,10

5,31 207,09

53,13 2°072,07

A RIPORTARE

49'785,33

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

49'785,33

29/29
A01.06.009
12/03/2024

30/30
A01.06.005
12/03/2024

31/31
A02153
12/03/2024

32/32
A03.01.005
12/03/2024

PROVA PULL-OUT

Prova di estrazione con espansione (pull-out). Valutazione semi-
distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in
c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out)
eseguita come segue: - esecuzione di foro normalizzato nel getto a
mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad
espansione di idoneo diametro e resistenza, - estrazione con
estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del
calcestruzzo secondo una superficie tronco-conica; lettura della
pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve
sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza
caratteristica del calcestruzzo. E’ compreso quanto altro occorre
per dare i risultati della prova completi. Il prezzo ¢ riferito a
ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare
Rck 800.

Pilastri piano terra-primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

SOMMANO cad

INDAGINE PACOMETRICA

Misura e ricerca della posizione delle armature mediante
pachometro. Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a
riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei
ferri d’armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d’armatura aventi diametro compreso tra mm.10 e mm.40
e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non
superiore a mm.100. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito all’unita di
superficie di getto ispezionata.

Fondazioni

Pilastri piano terra-primo (tratto iniziale)

Travi piano terra

Setti piano terra

Pilastri piano terra-primo (tratto finale)

Travi piano primo

SOMMANO mgq

PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.

Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.

Fondazioni

Pilastri piano terra-primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

SOMMANO cad

RIMOZIONE DEL COPRIFERRO PER PROVA DI
DUREZZA BARRE

Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in
strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una
profondita tale da liberare almeno per la meta le armature piu
esterne o fino alla profondita ordinata dalla D.L. Sono compresi: la
demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino
deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all’intonaco da
demolire; la restituzione a pulito del vivo delle strutture, anche in
corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita, rientranze e sporgenze;
la pulitura mediante I'uso di spazzole metalliche o attrezzature
meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione

2,00
6,00
3,00
1,00
6,00
3,00

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

4,00
3,00
1,00
4,00

12,00

4,00
12,00
6,00
2,00
12,00
6,00

42,00

2,00
2,00
2,00
1,00
2,00

9,00

46,49 557.88

106,26 4'462,92

191,00 1'719,00

A RIPORTARE

56°525,13

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56'525,13
delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di protezione
e di sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore a
0,40 mq sono computati in base alla suddetta superfice considerata
minima.
Pilastri piano terra-primo 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano terra 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano primo 3,00 1,00 1,000 3,00
SOMMANO mq 9,00 184,12 1'657,08
33/33 PROVA DI DUREZZA DELLE BARRE D'ARMATURA
A01.06.011 |Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
12/03/2024 |durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.
Pilastri piano terra-primo 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano terra 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano primo 3,00 1,00 1,000 3,00
SOMMANO cad 9,00 2,66 23,94
Prove per acciaio da carpenteria (SbCat 2)
34/34 PROVA A TRAZIONE SU PROVETTA D'ACCIAIO
A02293.e Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere
12/03/2024  |eseguita secondo le norme UNI EU 18, UNI 552 ¢
EN 10002/1a. E compreso quanto occorre per dare la prova
completa. Misure speciali su provetta di acciaio durante la prova
di trazione - Modulo di elasticita normale e diagramma di
deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme
UNI 7676-77.
Pilastri piano terra 2,00
Travi piano terra 2,00
Pilastri piano primo 2,00
Travi piano primo 2,00
SOMMANO cad 8,00 79,00 632,00
35/35 PROVA DI RESILIENZA SU PROVETTE D'ACCIAIO
A02294.¢ PROVA DI RESILIENZA DINAMICA SU SERIE DI N. 3
12/03/2024 |PROVETTE DI ACCIAIO PROVENIENTI DALLO STESSO
ELEMENTO. Prova di resilienza dinamica su serie di n. 3
provette di acciaio provenienti dallo stesso elemento. La prova
deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045/1a. E
compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione
della prova a 0 °C su una serie di n. 3 provette.
Pilastri piano terra 1,00
Travi piano terra 1,00
Pilastri piano primo 1,00
Travi piano primo 1,00
SOMMANO cad 4,00 116,00 464,00
36/36 OPERAIO EDILE DI IV LIVELLO - PER PRELIEVO
MO01.001 PROVINO IN ACCIAIO
12/03/2024 |1V livello edile
Pilastri piano terra (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Travi piano terra (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Pilastri piano primo (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Travi piano primo (2 operai) 2,00 2,000 4,00
SOMMANO ora 16,00 29,84 477,44
A RIPORTARE 59'779,59

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
'I‘ARil’l’A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59'779,59
37/37 TRABATTELLO MOBILE da 3,6 m fino a 5,4 m
$.003.022.b |Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
12/03/2024 |piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m finoa 5,4 m
Pilastri piano terra 2,00
Travi piano terra 2,00
Pilastri piano primo 2,00
Travi piano primo 2,00
SOMMANO cad 8,00 105,16 841,28
38/38 PROVA DI BRINELL
A01.06.011 |Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
12/03/2024 |durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Pilastri piano primo 3,00
Travi piano primo 3,00
SOMMANO cad 12,00 2,66 31,92
39/39 VERIFICA SERRAGGIO BULLONI
A02371 Verifica di una coppia di bulloni di serraggio con chiave
12/03/2024  |dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente
la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno
n. 7 step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei
bulloni. Se richiesto si puo procedere al serraggio dei bulloni
al valore (Nt). E compreso quanto occorre per dare la verifica
completa.
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Pilastri piano primo 3,00
Travi piano primo 3,00
SOMMANO cad 12,00 59,00 708,00
40/40 ISPEZIONE RADIOGRAFICA DELLE SALDATURE
A02154 Controlli dell'integrita delle saldature di elementi strutturali in
12/03/2024 |acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente
gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale
con comando manuale a distanza. E compreso quanto altro
occorre per dare irisultati dei controlli completi.
1l prezzo ¢ riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata.
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Pilastri piano primo 3,00
Travi piano primo 3,00
SOMMANO cad 12,00 176,00 2'112,00
41/41 INDAGINE MAGNETOSCOPICA DELLE SALDATURE
A01.06.012 |Analisi delle strutture in acciaio mediante magnetoscopia. Ricerca
12/03/2024 |di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo
magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da
analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona
magnetizzata delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti
rivelatrici dei difetti del materiale. E* compreso quanto altro
occorre per dare irisultati dell’analisi completi.
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Pilastri piano primo 3,00
Travi piano primo 3,00
A RIPORTARE 12,00 63'472,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12,00

63'472,79

42 /42
A01.06.017
12/03/2024

43 /43
A01.06.014
12/03/2024

44/ 44
A02153
12/03/2024

45/45

SOMMANO mgq

Prove sui solai (SbCat 3)

INDAGINE ENDOSCOPICA

Indagini endoscopiche. Esecuzione di indagini endoscopiche su
murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo
attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm)
appositamente eseguiti o in lesioni e/o0 in cavita esistenti. Qualora
non esistono lesioni o cavita la prova deve essere espletata
praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a
basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al
paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavita o fori si
introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di
un’asta con fibra ottica e di una guida luce per I’illuminazione
della parte presa in esame. Alla parte terminale puo essere
applicata sia una macchina fotografica reflex sia una telecamera,
per la documentazione dell’indagine.

Devono essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di
cavita e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del
paramento murario all’interno; - stato visibile di conservazione dei
materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella
tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere
documentata con idonea documentazione anche fotografica
(ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa ¢ stata
effettuata con una

telecamera). E* compreso quanto altro occorre per dare i risultati
dell’indagine completi. Il prezzo ¢ riferito ad una singola indagine
endoscopica in unico foro, con rilascio di n.2 foto, compresa
I’esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario
Copertura piano terra

Copertura piano primo

SOMMANO cad

MICROCAROTAGGO SU CALCESTRUZZO
Microcarotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di
carote del diametro mm.28 prelevate direttamente in sito a mezzo
microcarotatrice opportuna. Sono compresi: il prelievo della
carota; la prova di schiacciamento, I’elaborazione dei risultati di
prova per la determinazione del Rck del materiale. E* compreso
quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il
prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.

Copertura piano terra

Copertura piano primo

SOMMANO cad

PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
laboratorio. 11 prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.

Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.

Copertura piano terra

Copertura piano primo

SOMMANO cad

C. Fabbricato aule e uffici (SpCat 3)
Prove su calcestruzzo armato (SbCat 1)

SAGGI IN FONDAZIONE

12,00

2,00
2,00

4,00

2,00
2,00

4,00

2,00
2,00

4,00

26,57

391,99

290,95

191,00

318,84

1'567,96

1'163,80

764,00

A RIPORTARE

67'287,39
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67287,39
E.001.003.d |Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
11/03/2024  |profondita di 2 m, compresi I’estrazione e I’aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere: in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi
litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm,
scavabile con mezzi di demolizione meccanica
Piano terra 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
SOMMANO mc 4,00 41,25 165,00
46 /46 RINTERRO
E.001.013 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
18/03/2024 |prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Piano terra 2,00 2,00 1,000 1,000 4,00
SOMMANO mc 4,00 13,20 52,80
47/ 47 CAROTAGGIO SU CALCESTRUZZO
A01.06.015 |Carotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
11/03/2024  |compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote
normalizzate del diametro di mm.100 o di mm.200, prelevate
direttamente in sito a mezzo opportuna carotrice. Sono compresi:
il prelievo della carota, le prove di schiacciamento; I’elaborazione
dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale.
E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. I prezzo siriferisce a ciascuna prova completa.
Fondazioni 2,00
Pilastri piano terra-primo 6,00
Travi piano terra 6,00
Setti piano terra 6,00
Travi piano primo 5,00
Setti piano primo 1,00
Pilastri piano secondo 2,00
Travi piano secondo 5,00
Setti piano secondo 1,00
SOMMANO cad 34,00 316,25 10"752,50
48 /48 PROVA DI CARBONATAZIONE
A01.06.016 |Prova di carbonatazione: Test colorimetrico, eseguito utilizzando
12/03/2024 |una soluzione di fenolftaleina all’l% di alcool etilico, per
determinare la profondita di carbonatazione in campioni di
calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando
con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La
determinazione della colorazione risultante e quindi della
profondita di carbonatazione nel getto, sara effettuata
allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose,
ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata.
E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test
completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine
effettuata
Fondazioni 2,00
Pilastri piano terra-primo 6,00
Travi piano terra 6,00
Setti piano terra 6,00
Travi piano primo 5,00
Setti piano primo 1,00
Pilastri piano secondo 2,00
Travi piano secondo 5,00
Setti piano secondo 1,00
SOMMANO cad 34,00 13,95 474,30
49/49 PROVA SCLEROMETRICA
A01.06.006 |Misure della durezza superficiale delle strutture in c.a. mediante
A RIPORTARE 78'731,99
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pag. 14

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

78°731,99

12/03/2024

50/50
A01.06.007
12/03/2024

51/51
A01.06.009
12/03/2024

52/52
A01.06.005
12/03/2024

sclerometro manuale o elettronico: Valutazione della resistenza
caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente
strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza
superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettrico, al
fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10
letture (o battute). E° compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.

Pilastri piano terra-primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

Pilastri piano secondo

Travi piano secondo

SOMMANO cad

PROVE ULTRASONICHE PER CALCESTRTUZZO

Misura della velocita delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e
murature. Misurazione della velocita di propagazione delle onde
ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura, al fine
di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d’aria,
discontinuita, ecc.), danni provocati dal gelo o incendio, inclusione
di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo
elastico statico e dinamico, omogeneita del materiale. E* compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.
1l prezzo ¢ riferito a ciascuna lettura effettuata

Pilastri piano terra=primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

Pilastri piano secondo

Travi piano secondo

SOMMANO cad

PROVA PULL-OUT

Prova di estrazione con espansione (pull-out). Valutazione semi-
distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in
c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out)
eseguita come segue: = esecuzione di foro normalizzato nel getto a
mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad
espansione di idoneo diametro e resistenza, - estrazione con
estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del
calcestruzzo secondo una superficie tronco-conica; lettura della
pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve
sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza
caratteristica del calcestruzzo. E’ compreso quanto altro occorre
per dare i risultati della prova completi. Il prezzo ¢ riferito a
ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare
Rek 800.

Pilastri piano terra=primo

Travi piano terra

Setti piano terra

Travi piano primo

Pilastri piano secondo

Travi piano secondo

SOMMANO cad

INDAGINE PACOMETRICA

Misura e ricerca della posizione delle armature mediante
pachometro. Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a
riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei
ferri d’armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d’armatura aventi diametro compreso tra mm.10 e mm.40
e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non
superiore a mm.100. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito all’unita di

18,00
18,00
18,00
12,00

3,00
12,00

81,00

18,00
18,00
18,00
12,00

3,00
12,00

81,00

6,00
5,00
6,00
4,00
1,00
3,00

25,00

53,13

46,49

430,11

4'303,53

1'162,25

A RIPORTARE

84'627,88
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 84'627,88
superficie di getto ispezionata.
Fondazioni 2,00 2,000 4,00
Pilastri piano terra-primo (tratto iniziale) 10,00 2,000 20,00
Travi piano terra 3,00 2,000 6,00
Setti piano terra 5,00 2,000 10,00
Pilastri piano terra-primo (tratto finale) 10,00 2,000 20,00
Travi piano primo 5,00 2,000 10,00
Setti piano primo 1,00 2,000 2,00
Pilastri piano secondo 4,00 2,000 8,00
Travi piano secondo 5,00 2,000 10,00
Setti piano secondo 1,00 2,000 2,00
SOMMANO mq 92,00 106,26 9'775,92
53/53 PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA
A02153 Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
12/03/2024  |laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.
Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.
Fondazioni 2,00
Pilastri piano terra-primo 2,00
Travi piano terra 2,00
Setti piano terra 2,00
Travi piano primo 2,00
Setti piano primo 1,00
Pilastri piano secondo 2,00
Travi piano secondo 2,00
Setti piano secondo 1,00
SOMMANO cad 16,00 191,00 3'056,00
54/54 RIMOZIONE DEL COPRIFERRO PER PROVA DI
A03.01.005 |DUREZZA BARRE
12/03/2024  |Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in
strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una
profondita tale da liberare almeno per la meta le armature piu
esterne o fino alla profondita ordinata dalla D.L. Sono compresi: la
demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino
deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all’intonaco da
demolire; la restituzione a pulito del vivo delle strutture, anche in
corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita, rientranze e sporgenze;
la pulitura mediante I'uso di spazzole metalliche o attrezzature
meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione
delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di protezione
e di sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore a
0,40 mq sono computati in base alla suddetta superfice considerata
minima.
Pilastri piano terra-primo 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano terra 3,00 1,00 1,000 3,00
Setti piano terra 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano primo 3,00 1,00 1,000 3,00
Pilastri piano secondo 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano secondo 3,00 1,00 1,000 3,00
SOMMANO mq 18,00 184,12 3'314,16
55/55 PROVA DI DUREZZA DELLE BARRE D'ARMATURA
A01.06.011 |Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
12/03/2024 |durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.
Pilastri piano terra-primo 3,00
Travi piano terra 3,00
A RIPORTARE 6,00 100"773,96
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 100°773.,96
Setti piano terra 3,00
Travi piano primo 3,00
Pilastri piano secondo 3,00
Travi piano secondo 3,00
SOMMANO cad 18,00 2,66 47,88
Prove per acciaio da carpenteria (SbCat 2)
56 /56 PROVA A TRAZIONE SU PROVETTA D'ACCIAIO
A02293.e Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere
12/03/2024  |eseguita secondo le norme UNI EU 18, UNI 552 ¢
EN 10002/1a. E compreso quanto occorre per dare la prova
completa. Misure speciali su provetta di acciaio durante la prova
di trazione - Modulo di elasticita normale e diagramma di
deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme
UNI 7676-77.
Pilastri piano terra 2,00
Travi piano terra 2,00
Pilastri piano primo 2,00
Travi piano primo 2,00
Pilastri piano secondo 2,00
Travi piano secondo 2,00
SOMMANO cad 12,00 79,00 948,00
57157 PROVA DI RESILIENZA SU PROVETTE D'ACCIAIO
A02294.¢ PROVA DI RESILIENZA DINAMICA SU SERIE DI N. 3
12/03/2024 |PROVETTE DI ACCIAIO PROVENIENTI DALLO STESSO
ELEMENTO. Prova di resilienza dinamica su serie di n. 3
provette di acciaio provenienti dallo stesso elemento. La prova
deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045/1a. E
compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione
della prova a 0 °C su una serie din. 3 provette.
Pilastri piano terra 2,00
Travi piano terra 2,00
Pilastri piano primo 2,00
Travi piano primo 2,00
Pilastri piano secondo 2,00
Travi piano secondo 2,00
SOMMANO cad 12,00 116,00 1'392,00
58/58 OPERAIO EDILE DI IV LIVELLO - PER PRELIEVO
MO01.001 PROVINO IN ACCIAIO
12/03/2024 |1V livello edile
Pilastri piano terra (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Travi piano terra (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Pilastri piano primo (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Travi piano primo (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Pilastri piano secondo (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Travi piano secondo (2 operai) 2,00 2,000 4,00
SOMMANO ora 24,00 29.84 716,16
59759 TRABATTELLO MOBILE da 3,6 m fino a 5,4 m
$.003.022.b |Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
12/03/2024 |piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m finoa 5.4 m
Pilastri piano terra 2,00
Travi piano terra 2,00
Pilastri piano primo 2,00
Travi piano primo 2,00
Pilastri piano secondo 2,00
Travi piano secondo 2,00
A RIPORTARE 12,00 103°878,00
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 103°878,00
SOMMANO cad 12,00 105,16 11261,92
60 /60 PROVA DI BRINELL
A01.06.011 |Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
12/03/2024  |durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E’ compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Pilastri piano primo 3,00
Travi piano primo 3,00
Pilastri piano secondo 3,00
Travi piano secondo 3,00
SOMMANO cad 18,00 2,66 47,88
61/61 VERIFICA SERRAGGIO BULLONI
A02371 Verifica di una coppia di bulloni di serraggio con chiave
12/03/2024  |dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente
la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno
n. 7 step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei
bulloni. Se richiesto si puo procedere al serraggio dei bulloni
al valore (Nt). E compreso quanto occorre per dare la verifica
completa.
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Pilastri piano primo 3,00
Travi piano primo 3,00
Pilastri piano secondo 3,00
Travi piano secondo 3,00
SOMMANO cad 18,00 59,00 1062,00
62 /62 ISPEZIONE RADIOGRAFICA DELLE SALDATURE
A02154 Controlli dell'integrita delle saldature di elementi strutturali in
12/03/2024 |acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente
gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale
con comando manuale a distanza. E compreso quanto altro
occorre per dare irisultati dei controlli completi.
Il prezzo ¢ riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata.
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Pilastri piano primo 3,00
Travi piano primo 3,00
Pilastri piano secondo 3,00
Travi piano secondo 3,00
SOMMANO cad 18,00 176,00 3'168,00
63/63 INDAGINE MAGNETOSCOPICA DELLE SALDATURE
A01.06.012 |Analisi delle strutture in acciaio mediante magnetoscopia. Ricerca
12/03/2024 |di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo
magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da
analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona
magnetizzata delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti
rivelatrici dei difetti del materiale. E* compreso quanto altro
occorre per dare irisultati dell’analisi completi.
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Pilastri piano primo 3,00
Travi piano primo 3,00
Pilastri piano secondo 3,00
Travi piano secondo 3,00
SOMMANO mq 18,00 26,57 478,26
A RIPORTARE 109'896,06
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

109°896,06

64 /64
A01.06.017
12/03/2024

65/65
A01.06.014
12/03/2024

66 /66
A02153
12/03/2024

67/67

Prove sui solai (SbCat 3)

INDAGINE ENDOSCOPICA

Indagini endoscopiche. Esecuzione di indagini endoscopiche su
murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo
attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm)
appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavita esistenti. Qualora
non esistono lesioni o cavita la prova deve essere espletata
praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a
basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al
paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavita o fori si
introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di
un’asta con fibra ottica e di una guida luce per I’illuminazione
della parte presa in esame. Alla parte terminale puo essere
applicata sia una macchina fotografica reflex sia una telecamera,
per la documentazione dell’indagine.

Devono essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di
cavita e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del
paramento murario all’interno; - stato visibile di conservazione dei
materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella
tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere
documentata con idonea documentazione anche fotografica
(ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa ¢ stata
effettuata con una

telecamera). E* compreso quanto altro occorre per dare i risultati
dell’indagine completi. Il prezzo ¢ riferito ad una singola indagine
endoscopica in unico foro, con rilascio di n.2 foto, compresa
I’esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario
Copertura piano terra

Copertura piano primo

Copertura piano secondo

SOMMANO cad

MICROCAROTAGGO SU CALCESTRUZZO
Microcarotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di
carote del diametro mm.28 prelevate direttamente in sito a mezzo
microcarotatrice opportuna. Sono compresi: il prelievo della
carota; la prova di schiacciamento, I’elaborazione dei risultati di
prova per la determinazione del Rck del materiale. E* compreso
quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il
prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.

Copertura piano terra

Copertura piano primo

Copertura piano secondo

SOMMANO cad

PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
laboratorio. 11 prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.

Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.

Copertura piano terra

Copertura piano primo

Copertura piano secondo

SOMMANO cad

D. Corpo scala (SpCat 4)
Prove su calcestruzzo armato (SbCat 1)

SAGGI IN FONDAZIONE

2,00
2,00
2,00

6,00

2,00
2,00
2,00

6,00

2,00
2,00
2,00

6,00

391,99 2'351,94

290,95 1'745,70

191,00 1'146,00

A RIPORTARE

1157139,70
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115'139,70
E.001.003.d |Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
11/03/2024  |profondita di 2 m, compresi I’estrazione e I’aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere: in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi
litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm,
scavabile con mezzi di demolizione meccanica
Piano terra 1,00 2,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANO mc 2,00 41,25 82,50
68 /68 RINTERRO
E.001.013 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
18/03/2024 |prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Piano terra 1,00 2,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANO mc 2,00 13,20 26,40
69 /69 CAROTAGGIO SU CALCESTRUZZO
A01.06.015 |Carotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
11/03/2024  |compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote
normalizzate del diametro di mm.100 o di mm.200, prelevate
direttamente in sito a mezzo opportuna carotrice. Sono compresi:
il prelievo della carota, le prove di schiacciamento; I’elaborazione
dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale.
E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. I prezzo siriferisce a ciascuna prova completa.
Fondazioni 1,00
Pilastri piano terra 2,00
Travi piano terra 2,00
Setti piano terra 2,00
Travi piano primo 2,00
Setti piano primo 2,00
Travi piano secondo 2,00
Setti piano secondo 2,00
Travi piano terzo 2,00
Setti piano terzo 2,00
SOMMANO cad 19,00 316,25 6°008.75
70/70 PROVA DI CARBONATAZIONE
A01.06.016 |Prova di carbonatazione: Test colorimetrico, eseguito utilizzando
12/03/2024 |una soluzione di fenolftaleina all’1% di alcool etilico, per
determinare la profondita di carbonatazione in campioni di
calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando
con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La
determinazione della colorazione risultante e quindi della
profondita di carbonatazione nel getto, sara effettuata
allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose,
ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata.
E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test
completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine
effettuata
Fondazioni 1,00
Pilastri piano terra 2,00
Travi piano terra 2,00
Setti piano terra 2,00
Travi piano primo 2,00
Setti piano primo 2,00
Travi piano secondo 2,00
Setti piano secondo 2,00
Travi piano terzo 2,00
Setti piano terzo 2,00
SOMMANO cad 19,00 13,95 265,05
A RIPORTARE 121°522,40
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Num.Ord. ' ‘ DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 121°522,40
71/71 PROVA SCLEROMETRICA
A01.06.006 |Misure della durezza superficiale delle strutture in c.a. mediante
12/03/2024  |sclerometro manuale o elettronico: Valutazione della resistenza
caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente
strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza
superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettrico, al
fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10
letture (o battute). E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Setti piano terra 3,00
Travi piano primo 3,00
Setti piano primo 3,00
Travi piano secondo 3,00
Setti piano secondo 3,00
Travi piano terzo 3,00
Setti piano terzo 3,00
SOMMANO cad 27,00 531 143,37
72/72 PROVE ULTRASONICHE PER CALCESTRTUZZO
A01.06.007 |Misura della velocita delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e
12/03/2024  |murature. Misurazione della velocita di propagazione delle onde
ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura, al fine
di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d’aria,
discontinuita, ecc.), danni provocati dal gelo o incendio, inclusione
di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo
elastico statico e dinamico, omogeneita del materiale. E* compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.
1l prezzo ¢ riferito a ciascuna lettura effettuata
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Setti piano terra 3,00
Travi piano primo 3,00
Setti piano primo 3,00
Travi piano secondo 3,00
Setti piano secondo 3,00
Travi piano terzo 3,00
Setti piano terzo 3,00
SOMMANO cad 27,00 53,13 1'434,51
73/73 PROVA PULL-OUT
A01.06.009 |Prova di estrazione con espansione (pull-out). Valutazione semi-
12/03/2024  |distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in
c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out)
eseguita come segue: - esecuzione di foro normalizzato nel getto a
mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad
espansione di idoneo diametro e resistenza, - estrazione con
estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del
calcestruzzo secondo una superficie tronco-conica; lettura della
pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve
sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza
caratteristica del calcestruzzo. E* compreso quanto altro occorre
per dare i risultati della prova completi. Il prezzo ¢ riferito a
ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare
Rck 800.
Pilastri piano terra 1,00
Travi piano terra 1,00
Setti piano terra 1,00
Travi piano primo 1,00
Setti piano primo 1,00
Travi piano secondo 1,00
Setti piano secondo 1,00
Travi piano terzo 1,00
Setti piano terzo 1,00
SOMMANO cad 9,00 46,49 418.41
A RIPORTARE 123°518,69
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 123°518,69
74 /74 INDAGINE PACOMETRICA
A01.06.005 [Misura e ricerca della posizione delle armature mediante
12/03/2024  |pachometro. Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a
riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei
ferri d’armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d’armatura aventi diametro compreso tra mm.10 e mm.40
e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non
superiore a mm.100. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito all’unita di
superficie di getto ispezionata.
Fondazioni 1,00 2,000 2,00
Pilastri piano terra 2,00 2,000 4,00
Travi piano terra 3,00 2,000 6,00
Setti piano terra 3,00 2,000 6,00
Travi piano primo 3,00 2,000 6,00
Setti piano primo 3,00 2,000 6,00
Travi piano secondo 3,00 2,000 6,00
Setti piano secondo 3,00 2,000 6,00
Travi piano terzo 3,00 2,000 6,00
Setti piano terzo 3,00 2,000 6,00
SOMMANO mq 54,00 106,26 5'738,04
75175 PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA
A02153 Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
12/03/2024  |laboratorio. 1l prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.
Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.
Fondazioni 1,00
Pilastri piano terra 2,00
Travi piano terra 2,00
Setti piano terra 2,00
Travi piano primo 2,00
Setti piano primo 2,00
Travi piano secondo 2,00
Setti piano secondo 2,00
Travi piano terzo 2,00
Setti piano terzo 2,00
SOMMANO cad 19,00 191,00 3'629,00
76 /76 RIMOZIONE DEL COPRIFERRO PER PROVA DI
A03.01.005 |DUREZZA BARRE
12/03/2024 | Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in
strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una
profondita tale da liberare almeno per la meta le armature piu
esterne o fino alla profondita ordinata dalla D.L. Sono compresi: la
demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino
deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all’intonaco da
demolire; la restituzione a pulito del vivo delle strutture, anche in
corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita, rientranze e sporgenze;
la pulitura mediante I'uso di spazzole metalliche o attrezzature
meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione
delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di protezione
e di sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore a
0,40 mq sono computati in base alla suddetta superfice considerata
minima.
Pilastri piano terra 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano terra 3,00 1,00 1,000 3,00
Setti piano terra 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano primo 3,00 1,00 1,000 3,00
Setti piano primo 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano secondo 3,00 1,00 1,000 3,00
A RIPORTARE 18,00 132'885,73
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 132'885,73
Setti piano secondo 3,00 1,00 1,000 3,00
Travi piano terzo 3,00 1,00 1,000 3,00
Setti piano terzo 3,00 1,00 1,000 3,00
SOMMANO mq 27,00 184,12 4'971,24
771177 PROVA DI DUREZZA DELLE BARRE D'ARMATURA
A01.06.011 |Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
12/03/2024 |durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.
Pilastri piano terra 3,00
Travi piano terra 3,00
Setti piano terra 3,00
Travi piano primo 3,00
Setti piano primo 3,00
Travi piano secondo 3,00
Setti piano secondo 3,00
Travi piano terzo 3,00
Setti piano terzo 3,00
SOMMANO cad 27,00 2,66 71,82
Prove per acciaio da carpenteria (SbCat 2)
78 /78 PROVA A TRAZIONE SU PROVETTA D'ACCIAIO
A02293.e Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere
12/03/2024  |eseguita secondo le norme UNI EU 18, UNI 552 ¢
EN 10002/1a. E compreso quanto occorre per dare la prova
completa. Misure speciali su provetta di acciaio durante la prova
di trazione - Modulo di elasticita normale e diagramma di
deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme
UNI 7676-77.
Travi piano terra 2,00
Travi piano primo 2,00
Travi piano secondo 2,00
Travi piano terzo 2,00
SOMMANO cad 8,00 79,00 632,00
79179 PROVA DI RESILIENZA SU PROVETTE D'ACCIAIO
A02294.¢ PROVA DI RESILIENZA DINAMICA SU SERIE DI N. 3
12/03/2024 |PROVETTE DI ACCIAIO PROVENIENTI DALLO STESSO
ELEMENTO. Prova di resilienza dinamica su serie di n. 3
provette di acciaio provenienti dallo stesso elemento. La prova
deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045/1a. E
compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione
della prova a 0 °C su una serie di n. 3 provette.
Travi piano terra 1,00
Travi piano primo 1,00
Travi piano secondo 1,00
Travi piano terzo 1,00
SOMMANO cad 4,00 116,00 464,00
80 /80 OPERAIO EDILE DI IV LIVELLO - PER PRELIEVO
MO01.001 PROVINO IN ACCIAIO
12/03/2024 |1V livello edile
Travi piano terra (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Travi piano primo (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Travi piano secondo (2 operai) 2,00 2,000 4,00
Travi piano terzo (2 operai) 2,00 2,000 4,00
SOMMANO ora 16,00 29,84 477,44
A RIPORTARE 139°502,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

139'502,23

81/81
S.003.022.b
12/03/2024

82/82
A01.06.011
12/03/2024

83/83
A02154
12/03/2024

84 /84
A01.06.012
12/03/2024

85/85
A01.06.017
12/03/2024

TRABATTELLO MOBILE da 3,6 m fino a 5,4 m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m finoa 5,4 m

Travi piano terra

Travi piano primo

Travi piano secondo

Travi piano terzo

SOMMANO cad

PROVA DI BRINELL

Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.

Travi piano terra

Travi piano primo

Travi piano secondo

Travi piano terzo

SOMMANO cad

ISPEZIONE RADIOGRAFICA DELLE SALDATURE
Controlli dell'integrita delle saldature di elementi strutturali in
acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente
gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale
con comando manuale a distanza. E compreso quanto altro
occorre per dare i risultati dei controlli completi.

1l prezzo ¢ riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata.
Travi piano terra

Travi piano primo

Travi piano secondo

Travi piano terzo

SOMMANO cad

INDAGINE MAGNETOSCOPICA DELLE SALDATURE
Analisi delle strutture in acciaio mediante magnetoscopia. Ricerca
di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo
magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da
analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona
magnetizzata delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti
rivelatrici dei difetti del materiale. E* compreso quanto altro
occorre per dare i risultati dell’analisi completi.

Travi piano terra

Travi piano primo

Travi piano secondo

Travi piano terzo

SOMMANO mgq

Prove sui solai (SbCat 3)

INDAGINE ENDOSCOPICA

Indagini endoscopiche. Esecuzione di indagini endoscopiche su
murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo
attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm)
appositamente eseguiti o in lesioni e/o0 in cavita esistenti. Qualora
non esistono lesioni o cavita la prova deve essere espletata
praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a
basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al
paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavita o fori si
introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00

3,00
3,00
3,00
3,00

12,00

105,16 420,64

2,66 31,92

176,00 2'112,00

26,57 318,84

A RIPORTARE

142°385,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

142°385,63

86 /86
A01.06.014
12/03/2024

87/87
A02153
12/03/2024

88 /88
E.001.003.d
11/03/2024

un’asta con fibra ottica e di una guida luce per I’illuminazione
della parte presa in esame. Alla parte terminale puo essere
applicata sia una macchina fotografica reflex sia una telecamera,
per la documentazione dell’indagine.

Devono essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di
cavita e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del
paramento murario all’interno; - stato visibile di conservazione dei
materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella
tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere
documentata con idonea documentazione anche fotografica
(ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa ¢ stata
effettuata con una

telecamera). E* compreso quanto altro occorre per dare i risultati
dell’indagine completi. Il prezzo ¢ riferito ad una singola indagine
endoscopica in unico foro, con rilascio di n.2 foto, compresa
I’esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario
Copertura piano terra

Copertura piano primo

Copertura piano secondo

Copertura piano terzo

SOMMANO cad

MICROCAROTAGGO SU CALCESTRUZZO
Microcarotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di
carote del diametro mm.28 prelevate direttamente in sito a mezzo
microcarotatrice opportuna. Sono compresi: il prelievo della
carota; la prova di schiacciamento, I’elaborazione dei risultati di
prova per la determinazione del Rck del materiale. E* compreso
quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il
prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.

Copertura piano terra

Copertura piano primo

Copertura piano secondo

Copertura piano terzo

SOMMANO cad

PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
laboratorio. 11 prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.

Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.

Copertura piano terra

Copertura piano primo

Copertura piano secondo

Copertura piano terzo

SOMMANO cad

E. Aula Bunker (SpCat 5)
Prove su calcestruzzo armato (SbCat 1)

SAGGI IN FONDAZIONE

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondita di 2 m, compresi I’estrazione e I’aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere: in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi
litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm,
scavabile con mezzi di demolizione meccanica

Piano terra

SOMMANO mc¢
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1,000

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

4,00

4,00

391,99

290,95

191,00

41,25

1'567,96

1'163,80

764,00

165,00

A RIPORTARE

146'046,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

146'046,39

89/89
E.001.013
18/03/2024

90/90
A01.06.015
11/03/2024

91/91
A01.06.016
12/03/2024

92/92
A01.06.006
12/03/2024

93/93
A01.06.007
12/03/2024

RINTERRO

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Piano terra

SOMMANO mc

CAROTAGGIO SU CALCESTRUZZO

Carotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote
normalizzate del diametro di mm.100 o di mm.200, prelevate
direttamente in sito a mezzo opportuna carotrice. Sono compresi:
il prelievo della carota, le prove di schiacciamento; I’elaborazione
dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale.
E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.
Fondazioni

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

PROVA DI CARBONATAZIONE

Prova di carbonatazione: Test colorimetrico, eseguito utilizzando
una soluzione di fenolftaleina all’1% di alcool etilico, per
determinare la profondita di carbonatazione in campioni di
calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando
con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La
determinazione della colorazione risultante e quindi della
profondita di carbonatazione nel getto, sara effettuata
allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose,
ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata.
E> compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test
completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine
effettuata

Fondazioni

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

PROVA SCLEROMETRICA

Misure della durezza superficiale delle strutture in c.a. mediante
sclerometro manuale o elettronico: Valutazione della resistenza
caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente
strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza
superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettrico, al
fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10
letture (o battute). E° compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

PROVE ULTRASONICHE PER CALCESTRTUZZO

Misura della velocita delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e
murature. Misurazione della velocita di propagazione delle onde
ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura, al fine
di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d’aria,
discontinuita, ecc.), danni provocati dal gelo o incendio, inclusione
di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo
elastico statico e dinamico, omogeneita del materiale. E* compreso
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8,00

2,00
3,00
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9,00
9,00

18,00

13,20 52,80

316,25 2'530,00

13,95 111,60

5,31 95,58

A RIPORTARE

148°836,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

148°836,37

94 /94
A01.06.009
12/03/2024

95/95
A01.06.005
12/03/2024

96 /96
A02153
12/03/2024

97/97
A03.01.005
12/03/2024

quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.
1l prezzo ¢ riferito a ciascuna lettura effettuata

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

PROVA PULL-OUT

Prova di estrazione con espansione (pull-out). Valutazione semi=
distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in
c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out)
eseguita come segue: - esecuzione di foro normalizzato nel getto a
mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad
espansione di idoneo diametro e resistenza, - estrazione con
estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del
calcestruzzo secondo una superficie tronco-conica; lettura della
pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve
sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza
caratteristica del calcestruzzo. E* compreso quanto altro occorre
per dare i risultati della prova completi. Il prezzo ¢ riferito a
ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare
Rck 800.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

INDAGINE PACOMETRICA

Misura e ricerca della posizione delle armature mediante
pachometro. Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a
riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei
ferri d’armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d’armatura aventi diametro compreso tra mm.10 e mm.40
e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non
superiore a mm.100. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito all’unita di
superficie di getto ispezionata.

Fondazioni

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO mq

PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
laboratorio. 11 prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.

Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.

Fondazioni

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

RIMOZIONE DEL COPRIFERRO PER PROVA DI
DUREZZA BARRE

Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in
strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una
profondita tale da liberare almeno per la meta le armature piu
esterne o fino alla profondita ordinata dalla D.L. Sono compresi: la
demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino
deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all’intonaco da
demolire; la restituzione a pulito del vivo delle strutture, anche in
corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita, rientranze e sporgenze;
la pulitura mediante I'uso di spazzole metalliche o attrezzature
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53,13 956,34

46,49 278,94

106,26 2'762,76

191,00 1'146,00

A RIPORTARE

1537980.41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1537980.41

98/98
A01.06.011
12/03/2024

99/99
A02293.¢
12/03/2024

100/ 100
A02294.¢
12/03/2024

101 /101
MO01.001
12/03/2024

102 /102
S.003.022.b
12/03/2024

meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione
delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di protezione
e di sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore a
0,40 mq sono computati in base alla suddetta superfice considerata
minima.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO mq

PROVA DI DUREZZA DELLE BARRE D'ARMATURA
Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

Prove per acciaio da carpenteria (SbCat 2)

PROVA A TRAZIONE SU PROVETTA D'ACCIAIO

Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere
eseguita secondo le norme UNI EU 18, UNI 552 ¢

EN 10002/1a. E compreso quanto occorre per dare la prova
completa. Misure speciali su provetta di acciaio durante la prova
di trazione - Modulo di elasticita normale e diagramma di
deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme
UNI 7676-77.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

PROVA DI RESILIENZA SU PROVETTE D'ACCIAIO
PROVA DI RESILIENZA DINAMICA SU SERIE DI N. 3
PROVETTE DI ACCIAIO PROVENIENTI DALLO STESSO
ELEMENTO. Prova di resilienza dinamica su serie di n. 3
provette di acciaio provenienti dallo stesso elemento. La prova
deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045/1a. E
compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione
della prova a 0 °C su una serie din. 3 provette.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

OPERAIO EDILE DI IV LIVELLO - PER PRELIEVO
PROVINO IN ACCIAIO

IV livello edile

Pilastri piano terra (2 operai)

Travi piano terra (2 operai)

SOMMANO ora

TRABATTELLO MOBILE da 3,6 m fino a 5,4 m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m finoa 5.4 m

Pilastri piano terra
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29,84

1'104,72

15,96

316,00

232,00

238,72

A RIPORTARE

2,00

155°887.81
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H/peso
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unitario
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2,00

155°887.81

103 /103
A01.06.011
12/03/2024

104 /104
A02371
12/03/2024

105 /105
A02154
12/03/2024

106 / 106
A01.06.012
12/03/2024

107 /107
A01.06.017
12/03/2024

Travi piano terra

SOMMANO cad

PROVA DI BRINELL

Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E” compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

VERIFICA SERRAGGIO BULLONI

Verifica di una coppia di bulloni di serraggio con chiave
dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente
la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno
n. 7 step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei
bulloni. Se richiesto si puo procedere al serraggio dei bulloni
al valore (Nt). E compreso quanto occorre per dare la verifica
completa.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

ISPEZIONE RADIOGRAFICA DELLE SALDATURE
Controlli dell'integrita delle saldature di elementi strutturali in
acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente
gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale
con comando manuale a distanza. E compreso quanto altro
occorre per dare irisultati dei controlli completi.

Il prezzo ¢ riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata.
Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

INDAGINE MAGNETOSCOPICA DELLE SALDATURE
Analisi delle strutture in acciaio mediante magnetoscopia. Ricerca
di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo
magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da
analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona
magnetizzata delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti
rivelatrici dei difetti del materiale. E* compreso quanto altro
occorre per dare i risultati dell’analisi completi.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO mgq

Prove sui solai (SbCat 3)

INDAGINE ENDOSCOPICA

Indagini endoscopiche. Esecuzione di indagini endoscopiche su
murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo
attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm)
appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavita esistenti. Qualora
non esistono lesioni o cavita la prova deve essere espletata
praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a
basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al
paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavita o fori si
introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di
un’asta con fibra ottica e di una guida luce per I’illuminazione
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A RIPORTARE

157°893,83
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157°893,83

108 /108
A01.06.014
12/03/2024

109 /109
A02153
12/03/2024

110/110
E.001.003.d
11/03/2024

111/111
E.001.013
18/03/2024

della parte presa in esame. Alla parte terminale puo essere
applicata sia una macchina fotografica reflex sia una telecamera,
per la documentazione dell’indagine.

Devono essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di
cavita e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del
paramento murario all’interno; - stato visibile di conservazione dei
materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella
tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere
documentata con idonea documentazione anche fotografica
(ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa ¢ stata
effettuata con una

telecamera). E* compreso quanto altro occorre per dare i risultati
dell’indagine completi. Il prezzo ¢ riferito ad una singola indagine
endoscopica in unico foro, con rilascio di n.2 foto, compresa
I’esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario
Copertura piano terra

SOMMANO cad

MICROCAROTAGGO SU CALCESTRUZZO
Microcarotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di
carote del diametro mm.28 prelevate direttamente in sito a mezzo
microcarotatrice opportuna. Sono compresi: il prelievo della
carota; la prova di schiacciamento, I’elaborazione dei risultati di
prova per la determinazione del Rck del materiale. E* compreso
quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il
prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.

Copertura piano terra

SOMMANO cad

PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
laboratorio. 11 prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.

Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.

Copertura piano terra

SOMMANO cad

F. CT e mensa (SpCat 6)
Prove su calcestruzzo armato (SbCat 1)

SAGGI IN FONDAZIONE

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondita di 2 m, compresi I’estrazione e I’aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere: in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi
litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm,
scavabile con mezzi di demolizione meccanica

Piano terra

SOMMANO mc

RINTERRO

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da
prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Piano terra

SOMMANO mc¢
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A RIPORTARE

159°859.51
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159°859.51

1127112
A01.06.015
11/03/2024

113/113
A01.06.016
12/03/2024

114 /114
A01.06.006
12/03/2024

115/115
A01.06.007
12/03/2024

CAROTAGGIO SU CALCESTRUZZO

Carotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote
normalizzate del diametro di mm.100 o di mm.200, prelevate
direttamente in sito a mezzo opportuna carotrice. Sono compresi:
il prelievo della carota, le prove di schiacciamento; I’elaborazione
dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale.
E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. I prezzo siriferisce a ciascuna prova completa.
Fondazioni

Pilastri piano terra

Travi piano terra

Setti piano terra

SOMMANO cad

PROVA DI CARBONATAZIONE

Prova di carbonatazione: Test colorimetrico, eseguito utilizzando
una soluzione di fenolftaleina all’1% di alcool etilico, per
determinare la profondita di carbonatazione in campioni di
calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando
con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La
determinazione della colorazione risultante e quindi della
profondita di carbonatazione nel getto, sara effettuata
allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose,
ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata.
E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test
completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine
effettuata

Fondazioni

Pilastri piano terra

Travi piano terra

Setti piano terra

SOMMANO cad

PROVA SCLEROMETRICA

Misure della durezza superficiale delle strutture in c.a. mediante
sclerometro manuale o elettronico: Valutazione della resistenza
caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente
strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza
superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettrico, al
fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10
letture (o battute). E° compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

Setti piano terra

SOMMANO cad

PROVE ULTRASONICHE PER CALCESTRTUZZO

Misura della velocita delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e
murature. Misurazione della velocita di propagazione delle onde
ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura, al fine
di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d’aria,
discontinuita, ecc.), danni provocati dal gelo o incendio, inclusione
di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo
elastico statico e dinamico, omogeneita del materiale. E* compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.
1l prezzo ¢ riferito a ciascuna lettura effettuata

Pilastri piano terra

Travi piano terra

Setti piano terra

SOMMANO cad
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1'434,51

A RIPORTARE

165'069,59
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165'069,59

116/116
A01.06.009
12/03/2024

117 /117
A01.06.005
12/03/2024

118 /118
A02153
12/03/2024

1197119
A03.01.005
12/03/2024

PROVA PULL-OUT

Prova di estrazione con espansione (pull-out). Valutazione semi-
distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in
c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out)
eseguita come segue: - esecuzione di foro normalizzato nel getto a
mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad
espansione di idoneo diametro e resistenza, - estrazione con
estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del
calcestruzzo secondo una superficie tronco-conica; lettura della
pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve
sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza
caratteristica del calcestruzzo. E* compreso quanto altro occorre
per dare i risultati della prova completi. Il prezzo ¢ riferito a
ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare
Rck 800.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

Setti piano terra

SOMMANO cad

INDAGINE PACOMETRICA

Misura e ricerca della posizione delle armature mediante
pachometro. Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a
riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei
ferri d’armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d’armatura aventi diametro compreso tra mm.10 e mm.40
e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non
superiore a mm.100. E* compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito all’unita di
superficie di getto ispezionata.

Fondazioni

Pilastri piano terra

Travi piano terra

Setti piano terra

SOMMANO mgq

PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.

Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.

Fondazioni

Pilastri piano terra

Travi piano terra

Setti piano terra

SOMMANO cad

RIMOZIONE DEL COPRIFERRO PER PROVA DI
DUREZZA BARRE

Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in
strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una
profondita tale da liberare almeno per la meta le armature piu
esterne o fino alla profondita ordinata dalla D.L. Sono compresi: la
demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino
deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all’intonaco da
demolire; la restituzione a pulito del vivo delle strutture, anche in
corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita, rientranze e sporgenze;
la pulitura mediante I'uso di spazzole metalliche o attrezzature
meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione
delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di protezione
e di sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
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1'528,00

A RIPORTARE

170'628.,84
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170'628.,84

120/ 120
A01.06.011
12/03/2024

1217121
A02293.¢
12/03/2024

1227122
A02294.¢
12/03/2024

123 /123
MO01.001
12/03/2024

124 /124
S.003.022.b
12/03/2024

del materiale inutilizzabile. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore a
0,40 mq sono computati in base alla suddetta superfice considerata
minima.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

Setti piano terra

SOMMANO mgq

PROVA DI DUREZZA DELLE BARRE D'ARMATURA
Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E” compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

Setti piano terra

SOMMANO cad

Prove per acciaio da carpenteria (SbCat 2)

PROVA A TRAZIONE SU PROVETTA D'ACCIAIO

Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere
eseguita secondo le norme UNI EU 18, UNI 552 ¢

EN 10002/1a. E compreso quanto occorre per dare la prova
completa. Misure speciali su provetta di acciaio durante la prova
di trazione - Modulo di elasticita normale e diagramma di
deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme
UNI 7676-77.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

PROVA DI RESILIENZA SU PROVETTE D'ACCIAIO
PROVA DI RESILIENZA DINAMICA SU SERIE DI N. 3
PROVETTE DI ACCIAIO PROVENIENTI DALLO STESSO
ELEMENTO. Prova di resilienza dinamica su serie di n. 3
provette di acciaio provenienti dallo stesso elemento. La prova
deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045/1a. E
compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione
della prova a 0 °C su una serie din. 3 provette.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

OPERAIO EDILE DI IV LIVELLO - PER PRELIEVO
PROVINO IN ACCIAIO

IV livello edile

Pilastri piano terra (2 operai)

Travi piano terra (2 operai)

SOMMANO ora

TRABATTELLO MOBILE da 3,6 m fino a 5,4 m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m finoa 5.4 m

Pilastri piano terra

Travi piano terra
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23,94

316,00

232,00

238,72

A RIPORTARE

4,00

173'096,58
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4,00

173'096,58

125/ 125
A01.06.011
12/03/2024

126 /126
A02371
12/03/2024

127 /127
A02154
12/03/2024

128 /128
A01.06.012
12/03/2024

129/ 129
A01.06.017
12/03/2024

SOMMANO cad

PROVA DI BRINELL

Misurazione in sito della durezza degli acciai. Misurazione della
durezza dell’acciaio costituente strutture metalliche mediante
durometro a morsetto. E” compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito a ciascuna
battuta.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

VERIFICA SERRAGGIO BULLONI

Verifica di una coppia di bulloni di serraggio con chiave
dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente
la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno
n. 7 step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei
bulloni. Se richiesto si puo procedere al serraggio dei bulloni
al valore (Nt). E compreso quanto occorre per dare la verifica
completa.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

ISPEZIONE RADIOGRAFICA DELLE SALDATURE
Controlli dell'integrita delle saldature di elementi strutturali in
acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente
gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale
con comando manuale a distanza. E compreso quanto altro
occorre per dare irisultati dei controlli completi.

1l prezzo ¢ riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata.
Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO cad

INDAGINE MAGNETOSCOPICA DELLE SALDATURE
Analisi delle strutture in acciaio mediante magnetoscopia. Ricerca
di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo
magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da
analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona
magnetizzata delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti
rivelatrici dei difetti del materiale. E* compreso quanto altro
occorre per dare i risultati dell’analisi completi.

Pilastri piano terra

Travi piano terra

SOMMANO mq

Prove sui solai (SbCat 3)

INDAGINE ENDOSCOPICA

Indagini endoscopiche. Esecuzione di indagini endoscopiche su
murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo
attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm)
appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavita esistenti. Qualora
non esistono lesioni o cavita la prova deve essere espletata
praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a
basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al
paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavita o fori si
introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di
un’asta con fibra ottica e di una guida luce per I’illuminazione
della parte presa in esame. Alla parte terminale puo essere
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A RIPORTARE

175°102,60
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175°102,60

130/ 130
A01.06.014
12/03/2024

131/131
A02153
12/03/2024

132/132
NP.01
11/03/2024

applicata sia una macchina fotografica reflex sia una telecamera,
per la documentazione dell’indagine.

Devono essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di
cavita e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del
paramento murario all’interno; - stato visibile di conservazione dei
materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella
tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere
documentata con idonea documentazione anche fotografica
(ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa ¢ stata
effettuata con una

telecamera). E* compreso quanto altro occorre per dare i risultati
dell’indagine completi. Il prezzo ¢ riferito ad una singola indagine
endoscopica in unico foro, con rilascio di n.2 foto, compresa
I’esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario
Copertura piano terra

SOMMANO cad

MICROCAROTAGGO SU CALCESTRUZZO
Microcarotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di
carote del diametro mm.28 prelevate direttamente in sito a mezzo
microcarotatrice opportuna. Sono compresi: il prelievo della
carota; la prova di schiacciamento, I’elaborazione dei risultati di
prova per la determinazione del Rck del materiale. E* compreso
quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il
prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.

Copertura piano terra

SOMMANO cad

PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di
laboratorio. 11 prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra;
la prova di trazione; la prova di piegamento. E compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi.

Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il
ripristino del copriferro.

Copertura piano terra

SOMMANO cad

Ripristini vari (SpCat 7)
Ripristini vari (SbCat 4)
RIPRISTINI VARI
Sono compresi in questa voce tutti i ripristini degli elementi
strutturali oggetto di prove distruttuve.
Ripristini vari [5% del totale = 5% di 176.850.48]

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

391,99

290,95

191,00

8'842,52

783,98

581,90

382,00

8'842,52

185'693,00

185'693,00
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Totale SUPER CATEGORIE euro

IMPORTI L
TI\]XTEHOI“/: DESIGNAZIONE DEI LAVORI l“oc/;d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 A. Officina elettromeccanica 41'344,77| 22,265
002 B. Spogliatoi e laboratori 25'942.62| 13,971
003 C. Fabbricato aule ¢ uffici 47'852,31| 25,770
004 D. Corpo scala 30°'741,69| 16,555
005 E. Aula Bunker 13°760,32| 7,410
006 F. CT e mensa 17°208,77| 9,267
007 Ripristini vari

8'842,52| 4,762

185'693,00| 100,000
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Num.Ord.

IMPORTI

TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI l“oc/ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Prove su calcestruzzo armato 127°336,30| 68,574
002 Prove per acciaio da carpenteria 30287,50| 16,311
003 Prove sui solai 19'226,68| 10,354
004 Ripristini vari 8'842,52| 4,762
Totale SUB CATEGORIE euro 185'693,00| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI

TI\]XTEHOI“/: DESIGNAZIONE DEI LAVORI l“oc/ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 185'693,00| 100,000
M:001 A. Officina elettromeccanica euro 41'344,77| 22,265
M:001.001 Indagini diagnositche strutturali euro 41'344,77) 22,265
M:001.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 32263,53| 17,375
M:001.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 5'585,48| 3,008
M:001.001.003 Prove sui solai euro 3'495,76| 1,883
M:002 B. Spogliatoi e laboratori euro 25'942,62| 13,971
M:002.001 Indagini diagnositche strutturali euro 25'942.62| 13,971
M:002.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 16'861,38| 9,080
M:002.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 5'585,48| 3,008
M:002.001.003 Prove sui solai euro 3'495,76| 1,883
M:003 C. Fabbricato aule e uffici euro 47'852,31| 25,770
M:003.001 Indagini diagnositche strutturali euro 47°852,31| 25,770
M:003.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 33'534,45| 18,059
M:003.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 9'074,22| 4,887
M:003.001.003 Prove sui solai euro 57243,64| 2,824
M:004 D. Corpo scala euro 30'741,69| 16,555
M:004.001 Indagini diagnositche strutturali euro 30°'741,69| 16,555
M:004.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 227789,09| 12,272
M:004.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 4'456,84| 2,400
M:004.001.003 Prove sui solai euro 3'495,76| 1,883
M:005 E. Aula Bunker euro 137760,32| 7,410
M:005.001 Indagini diagnositche strutturali euro 13'760,32| 7,410
M:005.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 9'219,70| 4,965
M:005.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 2792,74| 1,504
M:005.001.003 Prove sui solai euro 17747,88| 0,941
M:006 F. CT e mensa euro 17208,77| 9,267
M:006.001 Indagini diagnositche strutturali euro 17208,77) 9,267
M:006.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 12°668,15| 6,822
M:006.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 2'792,74| 1,504
M:006.001.003 Prove sui solai euro 17747,88| 0,941
M:007 Ripristini vari euro 8'842.52| 4,762
M:007.001 Indagini diagnositche strutturali euro 8'842,52| 4,762
M:007.001.004 Ripristini vari euro 8'842,52| 4,762

TOTALE euro 185'693,00| 100,000

Roma, 13/03/2024

1l Tecnico
ing. Abbattista Giuseppe
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. N . incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 185'693,00 822735 4,431
M:001 A. Officina elettromeccanica euro 41°344,77 820,51 1,985
M:001.001 Indagini diagnositche strutturali euro 41'344,77 820,51 1,985
M:001.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 327263,53 219,33| 0,680
M:001.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 5'585,48 561,18 10,047
M:001.001.003 Prove sui solai euro 3'495,76 40,00 1,144
M:002 B. Spogliatoi e laboratori euro 25'942.62 790,51 3,047
M:002.001 Indagini diagnositche strutturali euro 25'942,62 790,51 3,047
M:002.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 16'861,38 189,33 1,123
M:002.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 5'585,48 561,18 10,047
M:002.001.003 Prove sui solai euro 3'495,76 40,00 1,144
M:003 C. Fabbricato aule e uffici euro 47'852,31 1'161,10| 2,426
M:003.001 Indagini diagnositche strutturali euro 47'852,31 1'161,10| 2,426
M:003.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 33'534.,45 259.33] 0,773
M:003.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 9'074,22 841,77 9276
M:003.001.003 Prove sui solai euro 5243.64 60,00 1,144
M:004 D. Corpo scala euro 30°741,69 536,26| 1,744
M:004.001 Indagini diagnositche strutturali euro 30°741,69 536,26 1,744
M:004.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 22789,09 239,67 1,052
M:004.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 4'456,84 256,59 5,757
M:004.001.003 Prove sui solai euro 3'495,76 40,00 1,144
M:005 E. Aula Bunker euro 137760,32 459.92| 3,342
M:005.001 Indagini diagnositche strutturali euro 137760,32 459,92| 3,342
M:005.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 9219,70 159,33 1,728
M:005.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 2°792,74 280,59| 10,047
M:005.001.003 Prove sui solai euro 17747,88 20,00 1,144
M:006 F. CT e mensa euro 17208,77 479921 2,789
M:006.001 Indagini diagnositche strutturali euro 17208,77 479,92 2,789
M:006.001.001 Prove su calcestruzzo armato euro 12°668,15 179,33 1,416
M:006.001.002 Prove per acciaio da carpenteria euro 2°792,74 280,59| 10,047
M:006.001.003 Prove sui solai euro 1747.88 20,00 1,144
M:007 Ripristini vari euro 8'842.52 3'979,13| 45,000
M:007.001 Indagini diagnositche strutturali euro 8'842,52 37979,13| 45,000
M:007.001.004 Ripristini vari euro 8'842,52 3'979,13| 45,000

TOTALE euro 1857693,00 8227,35| 4,431

Roma, 13/03/2024

Il Tecnico
ing. Abbattista Giuseppe
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