



**AGENZIA DEL
DEMANIO**

**AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lombardia**

**PROGETTO PER LA RIMOZIONE E BONIFICA DELLE COPERTURE IN ETERNIT
DEI MANUFATTI E DELLE AREE DEL COMPLESSO “EX DEPOSITO DEL GENIO
MILITARE “ SITO IN PIZZIGHETTONE (CR).
VIA MARCONI N. 4**

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO DEI DOCUMENTI

RELAZIONI TECNICHE (Allegati R)

- 1Rd) Relazione descrittiva generale**
- 1aRd) Relazione storico artistica**
- 2Rd) Relazione tecnica e tabelle esplicative**
- 3Rd) Relazione di prefattibilità ambientale**
- 4Rd) Relazione per le prime indicazioni e disposizioni
per la stesura del P.S.C. e fascicolo.**

ELABORATI AMMINISTRATIVI (Allegati A)

- 5Ad) Computo metrico estimativo definitivo**
- 6Ad) Elenco prezzi unitari**

7Ad) Analisi dei prezzi unitari (lavori e sicurezza)

8Ad) Quadro di incidenza percentuale della quantità di mano d'opera

ELABORATI GRAFICI

Tavola 1AP – Rilievo : Planimetria Generale – Stato di fatto (Architettonico) e tabella delle consistenze oggetto di intervento. 1:1000

Tavola 1aAP – Progetto : Planimetria Generale – Individuazione delle fasi di lavoro e di intervento (Architettonico). 1:1000

Tavola 2AP – Progetto : Fasi di lavoro e intervento:inquadramento – Piante, sezioni, prospetti. Documentazione fotografica – Stato di consistenza (Architettonico). FASE A - 1:200

Tavola 3AP – Progetto : Fasi di lavoro e intervento:inquadramento – Piante, sezioni, prospetti. Documentazione fotografica – Stato di consistenza (Architettonico). FASE B - 1:200

Tavola 4AP – Progetto : Fasi di lavoro e intervento:inquadramento – Piante, sezioni, prospetti. Documentazione fotografica – Stato di consistenza (Architettonico). FASE C - 1:200

Tavola 5AP – Progetto : Fasi di lavoro e intervento:inquadramento – Piante, sezioni, prospetti. Documentazione fotografica – Stato di consistenza (Architettonico). FASE D - 1:200

Tavola 6AP – Progetto : Fasi di lavoro e intervento:inquadramento – Piante, sezioni, prospetti. Documentazione fotografica – Stato di consistenza (Architettonico). FASE E - 1:200

Tavola 7AP – Progetto : Fasi di lavoro e intervento:inquadramento – Piante, sezioni, prospetti. Documentazione fotografica – Stato di consistenza (Architettonico). FASE F - 1:200

Tavola 8AP – Progetto : Fasi di lavoro e intervento:inquadramento – Piante, sezioni, prospetti. Documentazione fotografica – Stato di consistenza (Architettonico). FASE G - 1:200

Tavola 9AP – Progetto : Fasi di lavoro e intervento:inquadramento – Piante, sezioni, prospetti. Documentazione fotografica – Stato di consistenza (Architettonico). FASE H - 1:200

Tavola 10AP – Progetto : Fasi di lavoro e intervento:inquadramento – Piante, sezioni, prospetti. Documentazione fotografica – Stato di consistenza (Architettonico). FASE I - 1:200

ELABORATI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- PSC
- Fascicolo della Sicurezza
- Elenco Prezzi Oneri sicurezza
- Computo M.E Oneri sicurezza
- Allegati layout – 1 -2 -3