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Repertorio n. 623

REPUBBLICA ITALIANA — AGENZIA DEL DEMANI
ADESIéNE ALL’ACCORDO QUADRO

éper la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e
$haonﬁnaﬂa,aisensideﬂért 12, comma 5, D.L. 98/2011,
?onu:converHU)con.Legge 111/2011, sugli immobili in uso
galle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, comma 2,
élettere a) e b}, D.L. 98/2011, compresi nel territorio di
écompetenza della Direzione Regionale Campania, regione
%Campania ~ Lotto 2 — C.1.G. 4823842857
Lanno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di maggio
{21/05/2014), in Napoli, Via A. De Gasperi n.16, presso la
ésede della Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del
éDemanio,
| AVANTI A ME
D1 Rosario Bigliardo, Cod. Fisc. BGLRSR64R18L259P,
éUfficiale Rogante della Direzione Regionale Campania
;dell’Agenzia del Demanio, autorizzato a rogare gli atti nella
iforma Pubblica Amministrativa nell'interesse dell’Agenzia del
Demanio -  Direzione Regionale Campania, con
;De&ﬁnﬁnaﬁone]Dﬁeﬁoﬂak n. 57 — Prot. 2013/10076 del 15
Aprile 2013, domiciliato per la mia carica presso la sede
gde}l’Agenzia del Demanio in Napoli, senza assistenza dei
iesthnorﬁ per non averne le Parti, aventi i requisiti di legge,
érichiestane Iapl.'ése.fl.z.a.l.;. Sl .S.(;n.n.o costltultl
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il 28 maggio 2014
Serie 1 - N. 3419

Versate € 200,00

Copia Fotostatica Conforme all'Originale da me stipulato in data

20/05/14 e conservato ai miei Atti - Si rilascia per gli usi consentiti.

L'Ufficiale Rogante


BGLRSR64R18L259P
Font monospazio
Copia Fotostatica Conforme all'Originale da me stipulato in data
20/05/14 e conservato ai miei Atti - Si rilascia per gli usi consentiti.
L'Ufficiale Rogante
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1) L’Agenzia del Demanio, con sede in Roma”via Barberini n.
38 Ente Pubblico Economico C.F. 06340981007, la cui attivita
e regolata dall’art.61 del D.L.vo 300/1999 ¢ agisce in nome ¢
éper conto ed ¢ sottopbsfo all’alta vigilanza del Ministero
édell’Economia e delle Finanze codice fiscale 80207790587, che
éinterviene nel presente atto rappresentata dall’lng. Dario DI
éGIROLAMO, nato a Loreto Aprutino (PE} il 14 giugno 1962 in
équalité di Dire.ttore. Regionale pro-tempore della Direzione
éRegionaie Campania dell’Agenzia del Demanio e domiciliato
éper la carica presso la sede dell’ufficio in Napoli via A. De

éGaSperi n.16, con indirizzo di posta clettronica certificata

édre campania@pce.agenziademanio.it, ed in virta dei poteri
éattribuiti ai responsabili delle strutture Centrali e Territoriali
%dalio Statuto deliberato dal comitato di gestione il 29 gennaio
52010 e approvato in data 23 febbraio 2010, dalle norme del
SCodice Civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche,
édal Regolamento di Amministrazione e Contabilita deliberato

fdal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27

settembre 2012, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie

Generale n. 250 del 25 ottobre 2012, delegato a quanto infra
;giusta determina prot. n. 2013/972/DMC, conferita dal
:Direttore della Direzione .Ce.ntrale Manutenzione Contratti e
:Beni Confiscati in data 10 gennaio 2013 in forza dei poteri allo

fstesso attribuiti dall’art. 20 punto 5.23 del menzionato
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gRegolamento di Amministrazione e Contabilita dell’Agenzia,
che in copia gia allegata a mio atto Rep. n. 600/2014;

j2) La “T.M.C. Costruzioni Immobiliari Italiane S.r.1.” (di

Qseguito anche Appaltatore}, con sede legale in via A. Depretis,

n. 102 - 80133 Napoli, Partita Iva e C.F. 04125150633,
;indirizzo di posta elettronica certificata

tmccostruzionimmobiliaritaliane@arterapec.it, nella persona

;del Rappresentante Legale, Tambaro Michele, nato a Napoli

;(NA) il 26/10/1956, C.F. TMBMHLS56R26F839C, autorizzato a
sottoscrivere il presente atto in virtt dei poteri conferiti.

éDetti comparenti, delle cui identita personale io Ufficiale
éRogante'sono certo, avendone i requisiti di legge, mi chiedono
d1 ricevere 1l presente atto e di far constatare quanto segue:

: PREMESSO CﬂE:

— PAppaltatore € stato individuato all’esito di una procedura
aperta contraddistinta dal C.I.G. 4823842857, esperita
dall’Agenzia, con il criterio del prezzo pini basso, mediante
éribasso sul prezziario della Regione Campania per la selezione
d1 12 operatori economici con i guali stipulare un Accordo
?Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
:ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge
111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello
;Stato, di cui all’art. 12, lettere a) e b), D.L. n. 98/2011,
écompresi nel territorio di competenza della Direzione

;Regionale Campania, regione Campania — Lotto 2 per lavori
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SOA I ¢ I classifica, interventi manutentivi, da éseguirsi nella
gregione Campania, di importo superiore a € 150.000,00 e non
?superiore a 516.000,00 oltre IVA;

— Pofferta dell’Appaltatore, che si allega in copia al presente
?atto sotto la lettera ‘;A”, con un ribasso pari a 38,88% sul
jprezziario della Regione Campania di cui alla Delibera della
éGiunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, & stata ritenuta
gcongrua dal Responsabile del Procedimento con nota prot, n.
;2013/10401/DRCAM del 01/08/2013'

PAppaltatore sottoscuvendo il presente atto dlch1aia di non
EBSSCIB in possesso del Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a
?comunicare allAgenzia qualora detta certificazione gli venga
_:rilasciata;

I'Appaltatoi’e ha dichiarato, nella documentazione di
épartecipazione alla gara, di voiersi avvalere del Subappalto per
:1 singoli contratti nei hm1t1 d1 cui all’art. 37, comma 11 e 118,
D Lgs. 163/2006
. la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun
modo I’Agenzia relativamente all’affidamento degli interventi di
gmanutenzione previsti nel Piano Generale di cui all’art. 12,
?comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine unicamente ad un
obbligo dell’Appaitatore di accettare le condizioni fissate,
contenute nel contzatto allegato

- 1’Appalta101e dichiara che ‘quanto nsulta dal presente atto e

dai suoi allegati definisce in modo adeguato ¢ completo
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;l’oggetto delle prestazioni da eseguire €, in ogni caso, che ha
Epotuto acqulsue tutti gh elementi per una 1donea valutazione
;tecmca ed econormca delle stesse e per la fmmulamone
;dell offet ta.

| TUTTO C10’ PREMESSO, ST CONVIENE E SI STIPULA
_:I’Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di
gmanutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 12,
;comma S, D L. 98/2011 come convertito con Legge
§111 / 2011 Sugh 1mm0b1h in uso alle Ammlmstlazmm dello
;Stato, di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. n.
98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione
éRegionale Campania, regione Campania - Lotto 2, di cui aﬂe
gcondiziom contenute nel contratto allegato in originale al
p1 esente atto sotto la lettera “B” che qui si intende
finteramente confermato e richiamato ¢ che PAppaltatore con
;ia sottoscrizione del presente atto ¢ dei relativi allegati si
éimpegna a rispettare.

Le parti danno atto che il predetto accordo quadro ¢ stato da
éme integralmente letto

.Le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese,|
gquelle per la registrazione, marche da bollo, e consequenziali
isono a carico esclusivo dell’Appaltatore che con la stipula del
gpresente atto si impegna a corrisponderle.

Ad ogni effetto le parti ecleggono il proprio domicilio

rispettivamente:
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— I’Agenzia Demanio Direzione Regiénale Campania presso la
gpropria sede in Napoli , via A. De Gasperi n,16 - C.a.p. 00133;
- la T.M.C. Costruzioni Immobiliari Italiane S.r.l. presso la
gpropria sede in via A, Depretis, n. 102 - 80133 Napoli;
ériconoscendo fin da ora che ogni comunicazione fatta a tali
jdomiciii sara efficace tra le parti.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati
épersonali ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196,
;COCHCC in materia di protezione dei dati personali; tali dati
gpotranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e
5sis‘iemi telematici solo per fini connessi al presente atto,
dipendenti formalita ed effetti fiscali connessi,

A1 sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. PAppaltatore
dichiara espressamente di accettare le clausole contenute agli
§a1*tt. 1.6}, 2.1), 2.3}, 2.4), 2.5), 2.6}, 2.7}, 2.8}, 3.1), 3.2}, 4.1),
4.2), 4.3), 4.4) 4.5), 6.1), 6.2), 6.3), 6.4), 7.2) delle condizioni
;indicate nell’Accordo quadro allegato.

E richiesto, iol, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il
pr'esel1te atto mediante lettura fatta a chiara ed intelligibile
étrovarlo conforme alla loro volonta e che con me lo
sottoscrivono unitamente agli allegati, che le parti dichiarano

I presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi

%elettronici ai sensi di legge, ¢ da me Ufficiale Rogante
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écompletato consta di numero sei pagine complete di carta resa
legale e righe due della presente pagina fin qui.
Letto, approvato e sottoscritto.
?Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Campania
A >
3 L e

T.M.C. Costrugioni Imnhobiliari Italiane S.r.l.
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T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE S.r.l
Sede legale: 80133 NAPOLI - Via Agostino Depretis n, 102
Codice fiscale ¢ partita Iva 04125150633
Telefono 081/5516824 Fax 081/5512278
PEC : tmecostruzionimmobiliaritaliane@arterapec.it
E-mail : info@imecostruzioni.it

Via Alcide De Gasperi, 16

80133 Napoli
Oggetto: Accordo Quadro per ’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli
immobili in uso alle Amministrazioni delio Stato compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Campania, commissionati mediante singoli contratti. Lotto 2 “lavori SOA I ¢
IT classifica” CIG 4823842857.

OFFERTA ECONOMICA

La sottoscritta Impresa T.M.C, Costruzioni Immobiliari Italiane s.r.l. con sede
legale in Napoli 80133, Via Agostino Depretis n. 102, codice fiscale e partita IVA n. 04125150633,
¢ per essa il Sig. Ing. Michele Tambaro nato il 26/10/1956 a Napoli, e residente in Napoli alla
Via Agostino Depretis n. 102 C.F. TMBMHLS56R26F839C in qualitd di Amministratore Unico
¢ Legale Rappresentate dell’impresa T.M.C, Costruzioni Immobiliari Italiane s.r.1

ai senst degli articoli 46 ¢ 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, CONSAPEVOLE delle sangioni penali previste
dall'articolo 76 del miedesino DPR 44512000, per fo ipotesi dj falsita in atti e dichiarazioni mendact ivi indicate,
per la gara in oggetto

DICHIARA @g

di offrire il massimo ribasso percentuale pari a g,ﬂ’; J/ // %

(in lettere) 7_7/;5— 75’\{ 7 0%;"’/?% /

o
2
/

sul prezziario della Regione Campania di cui alla Delibera della
04.10.2011. -

Napoli, 22/02/2013







AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA, Al SENSI DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N, 98/2011,
COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DI CUI ALL’ART. 12, COMMA 2, LETTERE A) E B)
DELL'ART. 12, D.L. N. 98/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA, REGIONE CAMPANIA - LOTTO 2.
~OPERE EDILI-

@ i
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Via A. De Gasperi, 16 — 80133 Napoli — Tel. 081/4284621 ~ Faxmail. 06/50516079
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it
pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it
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CAPO |
CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 — Premessa

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori
parti del’AQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la
Campania ed il Molise, delfAgenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, del
Ministero per i beni e per le attivita culturali e del Ministero della Difesa (di seguito anche
“Stazioni Appaitanti”) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si
renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo, sugli immobili in uso
alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, regione
Campania — Lotto 2, nonché le relative modalita di esecuzione.

Ii Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise e
I'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania procederanno alfaffidamento dei
contrattifappalti per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni
di spesa che Agenzia del Demanio assumera nell’'arco del biennio 2013 - 2014 sulla base
del Piano Generale degli interventi (di seguito anche “Piano Generale”) di cui all'art. 12,
comma 4, D.L. 98/2011.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno, sentiti i Provveditorati
Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso
di variazioni incidenti sulle disponibilitd economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti
dall'art. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze
manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o pil interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti del presente Accordo Quadro.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o
lavoro. -Delta documentazione in funzione del livello di complessita dell’intervento efo
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo ¢ nei casi di semplice manutenzione
_dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato, come
~previsto dall'art. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 1.2 — Definizioni
- Centrale di Committenza: Direzione Regionale Campania delfAgenzia del Demanio, che

sottoscrive I'Accordo Quadro con gii operatori economici individuati a seguito di una
procedura aperta;
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- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto
Accordo Quadro;

- Stazione Appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contrattifappalti,
nell'ambito territoriale della Regione Campania - lotto 2 (Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise, Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Campania, Ministero per i beni e per le atlivita culturali per gii interventi manutentivi da
realizzare nel territorio della Regione Campania, it Ministero della Difesa per gli interventi
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Campania);

- Appaltatore. Operatore economico individuato all'esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 4823842857, esperita dall'Agenzia del Demanio, con il criterio del
prezzo pil basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Campania per la
selezione di 12 operatori economici con i quali stipulare I'Accorde Quadro per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L.. 98/2011, come
convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici,
compresi nel territorio di competenza delfAgenzia, Direzione Regionale, Regione
Campania — Lotto 2;

Lotto 2 "tavori SOA | e Il classifica (interventi manutentivi di importo superiore a 150.000
euro e non superiore a 516.000 euro);

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori del’Accordo Quadro.

- Contratfo (ovvero Appalfo): contratto di appalto che sard sottoscritto dalla Stazione
Appaltante e 'Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 1.4 — Oggetto ;

L’Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di‘tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici compresi nel territorio di competenza dell'Agenzia, regione
Campania — Lotto 2. ' o

Sono compresi nell’'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente Accordo Quadro nonché quelle che saranno indicate nella
Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.
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L’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far
parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione
passiva, successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'Agenzia del Demanio ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel
Piano Generale di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento
meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori
parti del’Accordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo
affidamento.

Art. 1.5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi manutentivi commissionabili, comungue non di particolare complessita e
finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, e quindi prevalentemente ad uso uffici, sono sostanzialmente
e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; 0G2; OG11, per la cui
esecuzione & necessario il possesso della certificazione di cui al DM 37/2008.

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI
TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE

11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.  INTONACI

14.  CONTROSOFFITTI/ PARETI DIVISORIE

15.  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19. FACCIATE CONTINUE & FACCIATE VENTILATE
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21. OPERE DAPITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23. LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24.  ACQUEDOTTI E FOGNATURE

CINOOHWN =
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25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26. IMPIANTIELETTRICI

27.  IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE

28.  IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE

30. IMPIANTI DI PROTEZIONE

31, EQUIPOTENZIALITA' ED IMPIANTI DI TERRA

32.  LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34. CABINE DI TRASFORMAZIONE

35. GRUPPI ELETTROGEN!

36.  APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37.  IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.  IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39. OPERE IDRICO SANITARIE

40. IMPIANTI ELEVATORI

41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42.  TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARRED!I

Detta individuazione € meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con
interventi manutentivi realizzati nell'ultimo anno.

Art. 1.6 — Durata
L'Accordo Quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione
dell'Accordo Quadro, ovvero potra avere una durata minore determinata dall’'esaurimento

del valore complessivo massimo stimato stabilito nel successivo art. 1.7.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidato alcun intervento
all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire tuiti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante prima della data di scadenza delf'Accordo Quadro, nel rispetto dei termini e
delle condizioni stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 1.7 — Ammontare massimo dell’Accordo Quadro

Ai sensi delfart. 29, comma 13, D.Lgs. 163/2008, Fammontare massimo degli interventi
commissionabili in virth del presente Accordo Quadro non potra eccedere l'importo
complessivo presuntivamente stimato pari a euro 8.650.000,00 IVA esclusa.

| costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio
per ogni singolo contratto/appalto, e comunque compresi gia nelfimporto massimo
stimato.

L'ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 é soggetto al regime fiscale C
delllVA che potrd essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori —
eseguiti,
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L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potrd essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione e da un Capitolato.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi delf'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 4.2

Art. 1.8 —~ Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i,;

o Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

« D.Lgs. 81/2008;

¢ RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;

s Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i.;

s Decreto 8 ottobre 2012;

o condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale e
nelfAccordo Quadro e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia,
attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante I'esecuzione dei
lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nellAccordo Quadro,

e norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate;

Art. 1.9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
¢) Capitolato Speciale di Appalto,
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pil
pertinente alle finalita per le quali lintervento o il lavoro & stato commissionato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevoiezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

in caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che
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fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
guelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appaito, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 1.10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro e sono materialmente allegati allo stesso i
seguenti elaborati:
- offerta economica;

Oltre ai suddetti atti fanno parte integrante deli'Accordo Quadro — anche se materialmente
non allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale di Appalio, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

- il prezziario della Regione Campania di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 508
del 04.10.2011

CAPO I
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art 123 del D.P.R. 207/2010, 'Appaltatore
deve produrre una cauzione definitiva, determinata secondo quanto previsto dal citato art.
113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo.

La cauzione definitiva dovra costituirsi mediante fideiussione bancaria ovvero polizza
assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia alleccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché 'operativita della garanzia medesima entro 15 {(quindici) giorni,
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L.a garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del cetificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal
citato art. 113 del D.Lgs. 163/20086.

La Stazione Appaltante pud valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
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La Stazione Appaltante pud inoltre valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovra essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. In
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere allesecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dellaffidlamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui alfart. 75 D.Lgs.
163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore
economico che segue in graduatoria.

Art. 2.2 — Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Ai sensi delfart. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 I'Appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione dellAccordo Quadro, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
gualsiasi causa determinati, salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare
la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare
esecuzione. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce Pobbligo di assicurazione.

l.a copertura delle predette garanzie assicurative deve essere riferita al massimo importo
appaltabile a ciascun Appaltatore.

Salvo il disposto delrart, 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni presenti nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto per particolari lavori, la
copertura delle garanzie di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione efo collaudo o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei tavori risultanti dal relativo
certificato, per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e
Iefficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Le stesse polizze
devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaitante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Per lo stesso periodo di validita della polizza di cui al comma precedente 'Appaltatore si
ohbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli
impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di monitoraggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali,
installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
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lL.e garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. Qualora
Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita di cui afi'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Alla data di cessazione della polizza, la stessa & sostituita da una polizza che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 2.3 - Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia deila
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresl a totale carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all'esecuzione delle opere provvisionali.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessati provvedimenti
sono a tofale carico dellAppaltatore, indipendentemente dallesistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dalfart. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il compenso per danni delle opere & limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dell'Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilitd e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dellesecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L'impresa & comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
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| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non pofranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese delf’Appaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Arf. 2.4 — Penali

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti e nel caso di mancato
rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 3.9 sara applicata una penale
giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo
stabilito, determinata a norma di quanto disposto dalf’art. 145 del D.P.R. 207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell'ordinativo, oppure sia prevista Pesecuzione articolata in piti parti, il ritardo della singola
scadenza comporta I'applicazione della penale sullammontare dellimporto del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione del’Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso delfesecuzione di
distinti contrattifappalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell'Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore 'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza del’Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto delia Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nelfinizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 2.5 — Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori -
qualora 'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto -
& subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alfart. 118 e 37 comma 11, del Digs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

| 'aggiudicatario deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il
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possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

lLa Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.
L'affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto &
fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effeftuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L'Appaitatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
lesecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia
eventuale pretesa delle imprese subappaitatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali @Y

sub-contratti. Y,
Ny

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dail'art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 2.6 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appaito ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell'art, 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al (
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.
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Ai sensi dellart. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacingue) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 2.7 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pué chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 e 136 del
D. Lgs. 163/2006.

L'Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza alllmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci giorni)
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento
degli stessi, salva diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

b) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive I'esecuzione
degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante compresi nel territorio di competenza
delfla Direzione Regionale Campania, regione Campania,

c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
all'articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Centrale di
Committenza,

g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
della impresa;

h) per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
dellAccordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

i) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

} per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma delf'articolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163,

m) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento,
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m) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo quadro,
Fimpresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale
dell’Accordo Quadro medesimo;

n} nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell Appaltatore Ponere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione alla data in cui & dichiarata la risoluzione.

Art. 2.8 - Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/fappalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dalfAccordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contratti/appalti stipulati in forza delfAccordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
della Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011,
depurato del ribasso d’asta, e Fammontare nelito dei lavori eseguiti, fermo restando
l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contrattifappalti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformitd a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2008, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non esequite.

Il decimo delfimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione
Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011, depurato del
ribasso d’asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere | predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d’ufficio ed a
sue spese. '
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Nel caso in cui, allesito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 38, comma 1, risulti
che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti prescritti, il contratto & risoito di
diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.

CAPOII

DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro FAppaltatore si impegna a sottoscrivere |
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario
Regionale Campania. Qualora lintervento comprendesse delle voci di prezzo non
contemplate nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e
verra stabilito in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E'
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno allaffidamento dei singoli contrattifappalti agli
aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento.

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il
quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa
che ha offerto il ribasso pilt conveniente. Si precisa che nei singoli interventi,
indipendentemente dall'importo massimo affidabile previsto per il Lotto 2, si dovra tener
conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore
allimporto massimo previsto si procedera comunqgue con l'affidamento salvo poi non
considerare l'impresa assegnataria per i successivi interventi,

L'impresa con cui sono gid stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non pit del 10% (dieci per
cento) il valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi gia affidati in virtd
dellAccordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pit
cohveniente, salvo poi riconsiderare Foperatore che ha rifiutato di assumere lintervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In
particolare, la soglia di importo rispetto al Lotto 2 & pari ad euro 700.000,00
(settecentomila)
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Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell' Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprenderd a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall’intervento.

Qualora I'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la
realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
interventi in questione agli operatori parti dell'Accordo Quadro in possesso di detta
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestualmente alla stipula
dellAccordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
al'Appaltatore della necessita di realizzare il singolo intervento e si aftivera
tempestivamente per accertarne la regolarita contributiva. A partire da detta
comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, I'Appaltatore avra a disposizione 20
(venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la
completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabite Unico del
Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e trasporti.

Qualora FAppaltatore comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler
accettare l'incarico, il contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta
comunicazione. Successivamente allaccettazione dei lavori I'Appaltatore non potra
eccepire durante I'esecuzione dei lavori fa mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Accordo Quadro ovvero dal
Capitolato Speciale d’Appailto).

Qualora I'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Stazione Appaltante di
non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verra interpellata limpresa parte dell' Accordo
Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piti conveniente dandone comunicazione alla
Centrale di Commitienza.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) delPart. 2.7, quatora FAppaltatore rifiuti per tre volte
consecutive l'esecuzione degli interventi proposti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di
diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati, in virtu del’Accordo Quadro stesso, compresi nel territorio di
competenza della Direzione Regionale Campania, regione Campania.

Qualora, invece, l'intervento non venisse acceftato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo, verra interpellata limpresa parte dell’Accordo
Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pili conveniente, salvo il caso in cui la Stazione
Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del
contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto efo di
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diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanto
una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli Appaltatori del presente Accordo
Quadro, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006
interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadio.,

L’Agenzia potra in ogni caso avvalersi degli operatori economici parti del presente Accordo
Quadro anche per l'esecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelli di cui
allart. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, ove
previsto in specifiche disposizioni normative.

Art. 3.2 - Modalita di affidamento dei lavori. Uso delapplicativo informatico
“Gestione Accordi Quadro”

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a gquanto prescritto nel
presente Accordo Quadro, segnatamente dallarticolo precedente, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel disciplinare di gara nonché nella Guida relativa ail'utilizzo dellapplicativo
informatico denominato “Gestione Accordi Quadro”.

L’applicativo di cui al comma precedente, in particolare, consente alla Stazione Appaltante
la gestione informatizzata dell Accordo Quadro nonché la gestione e la rotazione in tempo
reale delle imprese che stipulano il presente Accordo Quadro in conformita a quanto
previsto dal precedente art. 3.1.

La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a rispettare le obbligazioni previste dalla
Guida di cui al comma 1 e dal relativo applicativo informatico. In caso di violazione delle
regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo delfapplicativo
informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace.

Art. 3.3 - Procedimento per Pattivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. |l referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare I'esecuzione delle opere.
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Art. 3.4 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base delta Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in aderenza alla complessita
degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni utilizzatrici, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il piti possibile
le interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 3.5 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
I'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. L'inosservanza di tale divieto
comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Sono faite salve le richieste in corso d’opera avanzate dallassegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d’opera che saranno
contabilizzate a parte; tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e
costituire, cosi, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in questo
caso saranno svolte senza apportare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno
contabilizzate a parte a cura dell'assegnatario.

Art. 3.6 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’'Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilitad di quante accade nell'area di cantiere & sempre e
comunque riconducibile allAppaltatore stesso.

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L’Appaltatore & comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L’'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare &
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.
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L'Appaltatore provvede affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere immediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente piti adatti.

Art, 3.7 — Condotta dei lavori

L'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dellarte e con riferimento alle relative
horme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando l'oggetto dei [avori é relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi allinterno dei locali, 'Appaltatore dovra adottare tutte fe misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Art. 3.8 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degii interventi

In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degii immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori I'Appaltatore comungue dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E vietato allAppaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spefta unicamente all'Appaltatore.

Art. 3.9 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori
Nel periodo di operativitd del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o

lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
tempistiche per fo svolgimento dei lavori.
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Subito dopo l'ultimazione dei lavori Appaltatore ne dara comunicazione scritta at Direttore
dei Lavori che procedera al piti presto, e comunque non oltre un mese dalla data di
comunicazione, alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori
dalla data dalla quale si intendera avvenuta la consegna dell'opera, salva contraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformitad di costruzione efo di
esecuzione, l'impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalitd prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e Papplicazione della penale prevista
dallart. 2.4 del presente Accordo Quadro e dall'articolo 9 del Capitolato Speciale
d'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che 'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 3.10 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e | criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del
D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessatio a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.
Art. 3.11 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dellElenco dei Prezzi allegato al confratto. .

Art. 3.12 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori efo collaudo

Il certificato di regolare esecuzione efo collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte 11, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’'ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo
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Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto, quantificate sufla base del prezzario di
riferimento indicato nel Disciplinare di Gara. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da
prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista
cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per
tutta la durata delfAccordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/20086.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dellart. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 4.2.

Art. 4,2 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento: il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dalPart. 179
del D.P.R. 207/2010,

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nellelenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguifa applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le guote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il quale pud controllarne I'attendibilita anche attraverso un riscontro con il
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti.

Art. 4.3 - Pagamenti
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Ai sensi delfart. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla
Legge 28.05.1997 n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione.

AllAppaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa lincidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dallart. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto
precedenti.

{l termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP
non pud superare i 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dei relativi SAL. La Stazione
Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura che
pud essere emessa dall'appaltatore a seguito dell'emissione del certificato di pagamento.
Le specifiche modalitd di pagamento saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell’articolazione e complessita delfintervento.

Art. 4.4 — Liquidazione finale e saldo

[l conto finale dei lavori oggetto delfappalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori efo collaudo e sara frasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra invitare I'Appaitatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 4.5 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dellart. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza, da parte
dell’Appaitatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo Papprovazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 4.6 - Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali
e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006
e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dellappaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nel'esecuzione degli appaiti, le condizioni economiche e
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normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte delfAppaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell'appaitatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a)
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
rese nellambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, allacquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Al fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dell'art. 31, D.L. 69/2013 {convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva” denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di coltaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolaritd contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, alliINPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa & tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad aitri soggetti pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 35, comma 28, del D.Lgs. 223/2006, coordinato con la Legge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248, I'Appaltatore inoltre & tenuto a rispondere in solido con
il subappaltatore della effettuazione e del versamento delie ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui &
tenuto il subappaltatore,

CAPOV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5.1 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori I'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nellorganizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaitare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.
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L'Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dalleventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, I'Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora delfinteressato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 5.2 - Responsabilitad dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

|’Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio Pimpresa mandataria é
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione
delle opere provvisionali.
CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 6.1 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
guanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaitatore, in relazione ai
singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui FAppaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dell’incarico ai sensi del precedente art. 3.1:




a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione fecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza;

L’Appaltatore e tenuto inoltre alladempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 6.2, 6.3 e 6.4.

Art. 6.2 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effefti di cui alfart, 3 della Legge 136/2010 PAppaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo confratto di
appaito, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
esso.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalfa citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appailtante della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatorefsubcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaitante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 delf'art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per 'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti allAppaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 6.3 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori
In relazione alle attivita relative alla gestione dell'area di cantiere e degli impianti e del

personale impiegato, con riferimento ai singoli contrattifappalti, sono a carico
dell’Appaltatore:
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a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entitd dell'opera, con tutti i piti
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all' Appaitatore.

c) ta fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per 'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dallAppaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall' Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipoliente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo:

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

J) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario,;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante 'esecuzione delf'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

l) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative allimpiego della mano d’opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nelfinterno degli immobili o a pié d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai favori compiuti, per
cause e negligenze imputabili al’Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 6.4 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico deil'AppaItatofe ai sensi dellart. 8 del D.M. n,145/2000, tutti gli oneri -
inerenti e conseguenti alla stlpuIaZIone e registrazione del contratto di appalto, compresi
guelli tributari.

Restano altresi a carico esclusivo dell Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto delfappalto, che confrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la \
tassa, l'imposta o Fonere qualsiasi risuitino intestati a nome della Stamone Appaltante
ovvero dell Amministrazione utilizzatrice.
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L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO ViII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7.1 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Commitienza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dell'Appaitatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici € manuali, e, comungue, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 7.2 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore
derivanti dalfinterpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante I'esecuzione del contratto/appalto,
I'Appaltatore sard comungue tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi delf'art. 1456 del codice civile.

Art. 7.3 — Disposizioni finali
La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/fappalti comporta

la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tulte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore della Direzione Regionale\Campania

~Dario Mala
A —

Immobiliar

. “W%
fche! ARO
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