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REPUBBLICA ITALIANA

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO
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straordinaria, ai sensi dell art. 12, comma 5, D.L. n. 98/2011,

come convertito con Legge n. 111/2011, sugli immobili in uso

alle Amministraziopi-'dello Stato, di cui all’art. 12, comma 2,

lettere a) e b) dellart. 12, D.L. n. 98/2011, compresi nel

territorio di cozmp_é_ten'za.'della Direzione Regionale Abruzzo e

Molise — Regione Molise - Lotto 2.

ﬁ L’anno: duemlla quattordlm 11 glorno dOdlCl del mese di magglo -

E. 12/05/2014), in: Pescara Plazza Italia n.15, presso 13 sede

della Dlrezmne.Regmnale Abruzzo € Mohse- dell’Agen21a del

Demamo avan‘u a me, Caterlna De Marzo Uffic1aie Rogante

delegato a r1cevere gh atti in forma pubblica ammlmstratwa

presso 1'Ufficio med681mo,' giusta Determinazione del Direttore

dell’Agenzia "'d'elll- Demanio'n- 37 prot. n. 2009/12970 del ;

25/03/2009, si sono costituiti:

1) L'Ing. Cesare ‘Sarchiapone, nato a Lanciano 11 02 / 04 / 1952

e domlczhato--per“la carica presso la sede della Direzione

Regionale Abruzzo ¢ Molise dell’Agenzia del Demanio in

Pescara, Piazza Italia n.15, con indirizzo di posta elettronica

certificata dre_abruzzomolise@pce agenziademanio.it, nella

sua qualita di Direttore Regionale e quindi in rappresentanza

dell’Agenzia del Demanio codice fiscale 06340981007 che, a
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sua volta, agisce in nome e per conto del “ Demanio dello

Stato” codice ﬂscale 80207790587, con sede in Roma via

Barbenm n. 38 ente Pubblico Economlco al sensi dell’art.61

del D L VO n. 300 / 1999 e Successwe mod1f1caz1on1 sottoposto

all alta v1g11anza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la

cui attivita é regoiataidél..predetf:o_ D.L.vo n.300/1999, dallo

Statuto deliber&t‘ofdal cbﬁiitato di gestion:eﬂ 29 gennaio 2010

e approvato i data 23 febbra1o 2010 daﬂe norme ‘del Codice

Comltato d1 Gestlone in: data 11- lugho 2012 e 27 settembre

2012 approvato dal Mmlstero V1g11ante e pubbllcato sulla

Gazzetta. Uffl(:laie della Repubbllca Itahana Serle Generale n.

250 del 25 ottobre 2012 a quanto 1nfra autor1zzato g1usta

delega prot no 2013 / 972 / DMC Conferlta dal Dlrettore deﬂa

Dzrezmne Centrale Manutenzmne Contrattl e Bem Conflscatl

attrlbultx dali art. 20 punto 5.23 del men21onat0 Regolamento

di Ammmlstrazmne e__ __Contab__lhta. deII’Agenma,- presente agli

attl d uff1c1o

con sede 1egale in via Vaiani n.QO - QUARTO (NA), Partita Iva e

C.F. 03390000630, indirizzo di posta eclettronica certificata

dafnescarl@pec.it, nella persona del legale rappresentante

Giuseppe De Vivo, nato a Napoli (NA) il 03/05/1978, cod. fisc.
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DVVGPP78E03F839V, autorizzato a sottoscrivere il presente %

atto in virta dei poteri allo stesso conferiti cosi come si evince

da visura camerale,

~
Detti comparenti, delle cui identita personale io Ufficiale E

Rogante sono certo, avendone 1 requisiti di legge, mi chiedono \;\

di ricevere il presente atto e di far constatare gquanto segue:

PREMESSO CHE

- I’Appaltatore (] stato 1nd1v1duato all’esito d1 una procedura

aperta _c_:_p_ntra;_:l_dlstmta dal CIG 4838934EA5, esperita

dall’Ageﬁéila' -’con'- il criterio- del- prezzo pitt bass'o-'mediante

7 J L rzbasso sul prezzmrlo della Reglone Molise per la Selemone d1 1 9

e’
3D
2
5
<
Q0
ﬁ
Q..
Tk
B
v
-}
o
=t
o
o
B
<
=8
o
o
=
e
>3
o
=,
=
o
)
—t+
l—g
Y
Q
=
9
=
o
)
m
0
N
P
4
t

—]

12,-._comr_r_1‘a--.5_, DL r;_.'::.98 /2011, come convertito con Legge n.

111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello

Stato, di: -éﬁif’le'ttéreﬁm' e b) dellart. 12, D.L. n, 98/2011

comprem nel terntono di Competenza della D1rez1one

Reglonale Abruzzo e Mohse reg10ne Mohse - Lotto 2 per lavorl

“SOA e I class1f1ca” da esegu1r81 nel terr1tor1o deﬂa Reglone

SRR TLVR T I N N R
CB s Bie T B S ! ;
Tk ; P :

euro 516.000 oltre IVA

- lofferta deil’Appaltatore che si allega al presente atto Sotto

|
i
H

la lettera “A”, con un r1basso parl a 45 46% sul prezzmrlo

E
1

della Regione Mohse di cui aﬂa dehbera di Gn:mta Reglonale

n1.553 del 29.06.2010, ¢& stata ritenuta congrua dal
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Responsabile del Procedimento;

- "Appaltatore, sottoscrivendo il presente atto dichiara di non

essere in possesso del Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a

comunicare all’Agenzia qualora detta certificazione gli venga

rilasciata,;

l’Appaltatore _ ha --'diéhiarato '_”nel'la documentazione di

parte(npazmne aila gara “di volersu avvalere del Subappalto per

i singoli co‘ntrattl n‘el-hmltl_ di C_1__11__- _al_l art;_ 37, comma-11 e 118,

D.Lgs: n. 163/2006

- la stlpula del presente Accordo Quadro non vmcola in-alcun

modo I’Agen21a relatlvamente all’afﬁdamento degh 1ntervent1 di

manutenzlone prev1st1 nel Piano Generale d1 cu1 all art 12,

contenute nel contratto aliegato

- lAppaItatore d1ch1ara che quanto rlsulta daI presente atto e

dai suoi- allegau deﬁmsce in. modo adeguato e completo

loggetto delle prestazmnl da esegulre e, 1n ogni caso, che ha

potuto acqmsn'e tutt1 gh' elemenu per una 1donea-va1uta21one

tecnica ed economlca delle stesse e per 1a formulazmne

dell offerta

TUTTO Cl1O’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

1’Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di

manutenzmne ordmarla e Straordmarla al sensi dell’art 12,

comma 5 DL n. 98/2011 come convertito con Legge
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n 111/ 2011 sugh 1mmob1h in uso alle Ammmlstrazmm deﬁo

Stato, di cua all’art. 12, comma 2, lettere a} e b) dell’art. 12,

D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della

Direzione Regionale Abruzzo e Molise, regione Molise, di cui

alle condizioni contenute nel contratto allegato in originale al

presente atto sotto " la - lettera “B” che qui si intende

interamente confermato: ¢ righiamato, ¢ che I'Appaltatore con

la sottos’criZioﬁé‘ d’el‘:",r € eatto ‘e dei relativi ‘allegati  si

- 1mpegna a rzspettare

iLe spese, 1nerent1 e conseguentr al presente atto, ivi Comprese

quelle per la reglstrazmne marche da bollo e consequen21a11

lsono’ a Carlco esclusnro deH’Appaltatore che con 1a stlpula del

presente atto ‘St 1mpegna a corrzsponderle

Ad ogm effetto le parti: eleggono 11 proprio dom1c1110

_ rispettivamente:

- I’Agenzia_dc_l'D;ama” i

zi‘oﬁgez-tR‘ééio'nale Abruzzo e Molise

nella propria éedé ,P1azza Ttalia n. 15 - c.a.p. 65121;

- la "DAFNE” Soc: Coop a ri presso la propma Sede in via

-~ Vaiani n. 20 QUARTO [NA)

~riconoscendo fin da ora Che ognl Comumcazmne fatta a tah

d0m1(:111 sara efﬁcace tra Ie part1

Codice in materia di protezmne dei dat1 personali; tali dati

' Le partl d1 questo atto consentono 11 trattamento del Ioro datl

personah ai sensi dell art 183 del D Lgs 30/6/2003 n. 196,

potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e
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sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,|
dipendeﬁi&i formalita ed effetti flsce{h coﬁnessi. N
Le paf‘;i mi eéonerané “(‘:lmalla léttura dégli aIIegéti. W
"' Létfo, approvato e éottoscrifto. o o 3
p.. I'Agenzia dei Demani(;w p. 1’Appa1fatore __(&3
11 Diréttore Regional_em" e " I1 Legale Rappresentate W )
s )
Al sensi e per gli effetti di cui all’art. 1841982 Rppaltatore| ..
dich:iara-ééjﬁfés'samehté dlaccettare 1.e-' .ClE.l_I..]TS_fEI‘)l_Q: coh.ticr’lu:%e agli
artt. 1.6), 2.1), 2.3), 2.4), 2.5), 2.6), -2..7);.'2;.'8)';_-'-'3.;-'1“);.1"53.__2) 4.0,
4.2)_,?-4-.3),;'_-4.4‘);_4.5)’,' 6. 1 ), 6.2), 6.3), 6.4')','__'7;.'?'2’) delle ,’c‘d_naiz_i‘ogi in M
all.egat_d_..'.' e D | .. =
” = p.":._I’Appa_l.ta{tfoi"é_;;:'. :
_ 11 Légéfe': 'R_a'ppi‘eéer.itaée
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E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il

presente atto mediante Iettura fatta a chiara ed intelligibﬂe

voce alle part1 che da e mterpeliate hanno d1ch1arato di

trovarlo conforme Calla TJotro" vilonta e che con me lo

di conoscere e dalla cui lettura mi dispensano:

sotto_sbri\_r'o__'n(:)'_fur'i_ii’_térhe'ﬁte_ égli_."'a_llégati che Ie.gpa'rti dichiarano

completato consta di numero & facc1ate complete di carta

;&O

resa legale é rlghe della presente pagina fin qui.

il pfe’sé'ﬁte’éittd -'scﬁ’t'to- da ‘persona di mia fiducia con mezzi

elettromeccamc1 ai sensi d1 legge e da me Ufficiale Rogante

BESTRS e*Qfla; gﬁé@bu e

wﬁss@\m””*p'”%am fo s

Cell.: 33& 2848400
Ufficiale Rogante

5)&5@ e ,QJ? ‘\’J@* '&_ﬁ .....
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AIANI N. 20 QUARTO (NA) 80010
'3390000630
AX 081/8763925
1L devivo78@libero.it
. dafnescarl@pec.it
Spett.le
Agenzia del Demanio -
Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara
— Piazza ltalia , 15— 65121 Pescara

GGETTO : Affidamento di un Accordo Quadro , di cui alf’ art. 59 , D.lgs 163/2006 , per
ori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle ammmlstraz;om
llo Stato , ai sensidell'art. 12, comma 5, D.L. n. 98/2011 , come convertito

legge n. 111/2011 compresi nel territorio di comp'etenza della Direzione Regionale
Abruzzo e Molise , Reglom Abruzzo Molise ;

MOLISE :

- Lotto 2 ~cig: 4838934EAS5 “lavori soa I° e II° classifica ” importo € 550'000,00
accordo quadro con n° 1 operatore ;

Il sottoscritto De Vivo Giuseppe, nato a Napoli il 03/05/1978 e residente in Quarto (Na) in via
Vaiani n°20, in qualita di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico delia Soc. Dafne Societa
‘Cooperativa di Produzione e Lavoro con sede legale in via Vaiani n°20-Quarto (NA) Partita |.V.A.
N° 03390000630 , Tel e Fax 081/876-3925 cell. 3382948490 E-mail dafnearl@libero.it PEC:
DAFNESCARL@PEC.IT

DICHIARA :

CHE LA PROPRIA OFFERTA PER ESEGUIRE | LAVORI DI CUI
ALL'OGGETTO, AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA, E IL

RIBASSO NELLA MISURA DEL ~— 45 46 %
|

DICO DEL A(A R4 4 Ta 2LA QUE iRGolp Qurea w5204

QUARTO,LI 19/02/2013

13 01“

Al

(! Legale Rappresentante De Vivo Giuseppe, nato a Napolt Il 03.05.1978 e residente in Quarto in via Vaiani n°20}




AGENZIA BEL DEMANIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
)RDINARIA E STRAORDINARIA, Al SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,
 COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, SUGLI IMMOBIL! IN USO ALLE
\MMINISTRAZIONI DELLO STATO DI CUI ALL’ART. 12, COMMA 2, LETTERE A) E B)
“DELL’ART. 12, D.L. N. 98/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
ELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE, REGIONE MOLISE — LOTTO 2.

-OPERE EDILI-

m llllIIlIlliIIlIIilIIllf
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Piazza ltalia, 15 — 65121 Pescara — Tel. 085/441101 — Faxmail. 0650516082
@ e-mail: dre.abruzzomolise(@agenziademanio.i
pec; dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it
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Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati
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Art. 2.1 — Cauzione definitiva .

Art. 2.2 — Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Art. 2.3 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni afle proprieta

Art. 2.4 — Penali

Art. 2.5 — Subappalto '

Art. 2.6 — Divieto di cessione dellAccordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

Art. 2.7 — Risoluzione dell’ Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

Art. 2.8 — Recesso dallAccordo Quadro e dai contratti/appalti

CAPO Il - DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 — Affidamento dei lavori. Numero minimo degli interventi

Art. 3.2 — Modalita di affidamento dei lavori. Uso dell'applicativo informatico “Gestione
Accordi Quadro”

Art. 3.3 - Procedimento per l'attivazione dei cantieri

: Art. 3.4 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoporgramma

i Art. 3.5 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

| Art. 3.6 - Disciplina e buon ordine del cantiere

‘p Art. 3.7 — Condotta dei lavori

Art. 3.8 — Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi

Art. 3.9 — Termine di inizio e ultimazione dei lavori

Art. 3.10 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

Art. 3.11 — Lavoro festivo e notturno

Art. 3.12 — Rilascio deli certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo
Art. 4.2 — Contabilita dei lavori

Art. 4.3 — Pagamenti

Art. 4.4 — Liquidazione finale e saldo

Art. 4.5 — Ritenute di garanzia
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assicurativi
APO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5.1 — Applicazione del D.Lgs. n. 81/2008
Art. 5.2 — Responsabilita dell' Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisionali

CAPO Vi - OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

“Art. 6.1 — Obblighi e oneri a carico dell’ Appaltatore

_Art. 8.2 - Tracciabilita dei flussi finanziari

~‘Art. 8.3 - Oneri e obblighi ulteriori relativi all'esecuzione dei lavori
- Art. 6.4 — Spese contrattuali e oneri fiscal

CAPO VIi - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7.1 — Trattamento dei dati personali

-~Art. 7.2 — Definizione del contenzioso e foro competente
~“Art. 7.3 — Disposizioni finali
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CAPO |
CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 — Premessa |

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori
parti dellAQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per
Campania e Molise, dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise, del
Ministero per i beni e per le attivita culturali e del Ministero della Difesa (di seguito anche
“Stazioni Appaltanti”) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si
renderanno necessari, a decorrere daila sottoscrizione dell’Accordo, sugli immobili in uso
alle Amministrazioni dello Stato di cui allart. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, regione
Molise — lotto 2, nonché le relative modalita di esecuzione.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Campania e Molise e FAgenzia
del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise procederanno allaffidamento dei
contratti/appalti per 'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni
di spesa che I'Agenzia del Demanio assumera nell'arco del biennio 2013 - 2014 sulia base
del Piano Generale degli interventi (di seguito anche “Piano Generale”) di cui all'art. 12,
comma 4, D.L. 98/2011.

I Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno, sentiti i Provveditorati
Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso
di variazioni incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti
dallart. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze
manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o piu interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti del presente Accordo Quadro.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento efo
lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita dellintervento efo
lavore potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione
dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato, come
previsto dall’art. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 1.2 — Definizioni
- Centrale di Committenza: Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’'Agenzia del
Demanio, che sottoscrive 'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a

seguito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con

Accordo quadro manufenzions - opare ediif 4




011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto
jadro;

_.'Appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti/appalti,
territoriale della Regione Moalise - lotto 2 (Provveditorato Interregicnale alle

zare nel territorio della Regione Molise, il Ministero della Difesa per gli interventi
ntivi da realizzare nel territorio della Regione Molise);

Coniratto (ovvero Appalfo). contratto di appalto che sara sottoscritto dalla Stazione
:g i ppaltante e dall’Appaltatore per 'affidamento dei singoli interventi.
e |

p Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Art. 1.4 — Oggetto

’Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle
~Amministrazioni utilizzatrici compresi nel territorio di competenza dell'Agenzia, regione
‘Molise — Lotto 2,

bR L S )

Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
- realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente Accorde Quadro nonché quelle che saranno indicate nella
Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far
parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione
passiva, successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese
di compensi ed indennizzi di gualsiasi natura e specie.

Accordo quadio manutenzions ~ opere adi 5




L'Agenzia del Demanio ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti ne| -
Piano Generale di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento -
meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatorj
parti del’Accordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativg _j_
affidamento.

Art. 1.5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi manutentivi commissionabili, comunque non di particolare complessita e
finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, e quindi prevalentemente ad uso uffici, sono sostanzialmente
e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; 0G2; OG11, per la cui
esecuzione & necessario il possesso della certificazione di cui aI DM 37/2008.

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI
TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE Y

10. OPERE MURARIE

11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12.  OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

13. INTONACI

14.  CONTROSOFFITTI/ PARETI DIVISORIE

15.  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE

20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21. OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23.  LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26. IMPIANTI ELETTRICI

27.  IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE

28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
20. GRUPP! STATICI E BATTERIE

30. IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.  EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANT! DI TERRA

32. LAVORIE FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE

©CENOOAWON=
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TEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFIC]

“ABINE DI TRASFORMAZIONE

SRUPPI ELETTROGENI

\PPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

APIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

PERE IDRICO SANITARIE

PIANT| ELEVATORI

PERE DI PREVENZIONE INCENDI

ARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

ta individuazione & meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con
ti manutentivi realizzati nell'ultimo anno.

Art. 1.6 — Durata
ordo Quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione
Accordo Quadro, ovvero potra avere una durata minore determinata dall’esaurimento

valore complessivo massimo stimato stabilito nel successivo art. 1.7.

ra nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidato alcun intervento
IAppaItatore lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

Appaltatore & tenuto ad eseguire tuiti gli interventi commissionati dalla Stazione

Appaltante prima della data di scadenza dell’Accordo Quadro, nel rispetto dei termini e
delle condizioni stabilite nel singolo confratto attuativo.

Art. 1.7 — Ammontare massimo dell’Accordo Quadro

ensi dell'art. 29, comma 13, D.Lgs. 163/2006, 'ammontare massimo degli interventi
mmissionabili in virtt del presente Accordo Quadro non potra eccedere {'importo
mplessivo presuntivamente stimato pari a euro 550.000 IVA esclusa.

I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati € computati nel dettaglio
per ogni singolo contratio/appalio, € comunque compresi gia nellimportc massimo
stimato.

L’ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetto al regime fiscale

ell'lVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
esegmtl

L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livelio di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione e da un Capitolato.
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Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2008,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 4.2

Art. 1.8 — Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso song ::f

regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. [

163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:

» Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010:

o D.lLgs. 81/2008;

« RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i.;

» Decreto 8 otftobre 2012;

« condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale e
nellAccordo Quadro e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia,
attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante I'esecuzione dei
lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;

» norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate;

Art. 1.9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esectitiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a} norme legisiative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b} contratto di appalto;
¢) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pil;
pertinente alle finalita per le quali Tintervento o il lavoro & stato commissionato e
comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo fuogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati

con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 dei codice civile.

Art. 1.10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro e sono materiaimente allegati allo stesso |
seguenti elaborati:
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offerta economica;

i suddetti atti fanno parte integrante dell Accordo Quadro — anche se materialmente
llegati allo stesso:

il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. {(per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
il prezziario delia Regione Molise di cui alla delibera di Giunta Regionale n.553 del
29.06.2010; -

CAPO i

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 - Cauzione definitiva

P

ensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art 123 del D.P.R. 207/2010, 'Appaltatore
deve produrre una cauzione definitiva, determinata secondo quanto previsto dal citato art.
3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del singolo contratto

cauzione definitiva dovra costituirsi mediante fideiussione bancaria ovvero polizza
assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
el codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni,
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

aranzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
lo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal
itato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

a Stazione Appaltante pud valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
er le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme
agate durante 'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

La Stazione Appaltante pud inoltre valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al
-pagamento di quanto dovuto dallAppaltatore per le inadempienze derivanti dalla
-Inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
-comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovra essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d’'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. In
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell’affidamento e [lacquisizione della cauzione provvisoria di cui allart. 75 D.Lgs.
163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto alloperatore
economico che segue in graduatoria.
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Art. 2.2 - Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Al sensi dellart. 129, comma 1, del D.Llgs. 163/2006 I'Appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione dellAccordo Quadro, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione dg
qualsiasi causa determinati, salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare
la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dej
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare
esecuzione. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve essere riferita al massimo importo
appaltabile a ciascun Appaltatore.

Salvo il disposto dellart. 1669 del codice civile € le eventuali prescrizioni presenti nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto per particolari lavori, la
copertura delle garanzie di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del cerificato di regolare esecuzione e/o collaudo o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo
certificato, per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e
I'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Le stesse polizze
devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte deli’'esecutore.

Per lo stesso periodo di validita della polizza di cui al comma precedente 'Appaltatore si
obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli
impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di monitoraggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali,
installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dallAppaltatore, coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. Qualora
I'Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delie
responsabilita di cui allart. 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie prestate dalla

mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Alla data di cessazione della polizza, la stessa é sostituita da una polizza che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 2.3 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta
Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dellAppaltatore tutte le prowvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della

sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.
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no altresi a totale carico dell'appaitatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
1i sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
gsecuzione delle opere provvisionali.

ere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
leterminati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
o a totale carico dellAppaitatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata
opertura assicurativa.

i':li' eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dail'art. 166 del
).P.R. 207/2010 e s.m.i.

compenso per danni delle opere ¢ limitato allimporto dei lavori necessari per le
parazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
el’Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
ontabilita e quindi accreditati allesecutore del contratto nei successivi stati di
vanzamento e certificati di pagamento, come gli altri favori contrattuali, al netto del
basso d'asta.

s

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’'esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico deil'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessaric apprestare per
‘eseguire i lavori appaliati.

MO MY AW W W ) L)

L'lmpresa & comungue obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutie le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dellAppaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gl
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 2.4 — Penali

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti e nel caso di mancato
rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 3.9 sara applicata una penale
giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo
stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall'art. 145 del D.P.R. 207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell'ordinativo, oppure sia prevista 'esecuzione articolata in pil parti, il ritardo della singola
scadenza comporta 'applicazione della penale sul’lammontare dell'importo del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appaito da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

Acoordo quadio manutenzions - opele edilf 11




L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% de|

valore dell'Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere dj

ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso d
esecuzione.

'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il |

risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia eletirica e acqua potabile o per
I'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all' Appaltatore ad alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 2.5 — Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalio, per il singolo intervento, di parte dei lavori —
qualora 'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto
— & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 118 e 37 comma 11, del Digs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L'aggiudicatario deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il
possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalia richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.
L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto e
fatto obbligo allesecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

L.e opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.
L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
lesecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia

eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
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f'p_pattatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
bbligazione connessa al'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali
-contratti.

ine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dallart. 118, comma 3
s. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
eriori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
li acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

. 2.6 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
ordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

ammessa |a cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell'art. 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario |scr|tto
ell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
opia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.L.gs. 163/2006 rimane |mpregrudlcata la facolta della
Stazione Appaltante di nf:utare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 2.7 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dell Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 e 136 del
D. Lgs. 163/2006.

L'Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “jpso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con
- avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nellavvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci giorni)
- decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'uitimo giorno di regolare svolgimento
degli stessi, salva diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appatlto;

b) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive 'esecuzione
degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante compresi nel territorio di competenza
della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, regione Molise;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
ail'articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e) quando sia intervenuta la cessazione dellimpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;
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f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazion; -
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Centrale di -

Committenza;

g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente

della impresa,;

h) per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione f_{:
dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare |

danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;

i) per il mancato pagamento o la recidiva morositad nel pagamento di somme dovute, a

qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;,

). per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel

presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
) per it mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163,

m) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del 5

singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

m) qualora, nel corso dellesecuzione dei singoli lavori oggetto dellAccordo quadro,
Fimpresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale
dell'Accordo Quadro medesimo;

n) nellipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore I'onere di

ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione alla data in cui & dichiarata la risoluzione.

Nel caso in cui, allesito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 38, comma 1, risulti
che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti prescritti, il contraito ¢ risolto di
diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Art. 2.8 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualungue tempo dall'Accordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contratti/appalti stipulati in forza dellAccordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite calcolato sulia
differenza tra i quattro quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
della Regione Molise di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.553 del 29.06.2010,
depurato del ribasso d'asta, e Fammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando
Iobbligo dellAppaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contratti/appalti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utiti esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importe delie opere non eseguite.

Il decimo dellimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Molise
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alla Delibera della Giunta Regionale n.553 del 29.06.2010, depurato del ribasso
e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

rso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
la Stazione Appaltante prende in consegna i'lavori ed effettua il collaudo
: | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
ppaltante sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della
nicazione dello scioglimento del contratto.

Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
>, 0 in parte asportabili ove |i ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
mpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
lore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

mpresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
lavori e deve mettere | predetti magazzini e cantieri a disposizione della Staz&one

paltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d”; 4

e spese.

CAPO I
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DE! LAVORI

Art. 3.1 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi ; &

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i
sontratti relativi ai singoli interventi {(contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario della
gione Molise. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate
el prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle regioni limitrofe e verra stabilito
n esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

| contratto di appalto relative ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
emandata alla Stazione Appaltante la sceita di stipulare latto in forma pubblico-

io mministrativa.

0,

10_ Le Stazioni Appaltanti procederanno allaffidamento dei singoli contratti/appaiti agli
ni ‘aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria

‘Interessata dall'intervento

0 Per ciascun [otto non & previsto un numerc minimo né massimo di interventi affidabili.
3! Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
li Quadro, € previsto un importoc massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il
quale la Stazione Appaltante interpeliera per i seguenti affidamenti la successiva impresa
che ha offerto il ribasso pil conveniente. Si precisa che nei singoli interventi,
O indipendentemente dall'importo massimo affidabile previsto per il lotto 2, si dovra tener

conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.
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Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaitante sia di valore superiore
alfimporto massimo previsto si procederd comunque con l'affidamento salvo poi non
considerare l'impresa assegnataria per i successivi interventi.

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere o
interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non piu del 10% (dieci per
cento) il valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi gia affidati in virt{
dellAccordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pil
conveniente, salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere lintervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In
particolare, la soglia di importo rispetto al Lotto 2 & pari ad euro 550,000
(cinquecentocinquantamila).

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell'Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria |
interessata dalf’intervento. |

Qualora I'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per Ia
realizzazione di interventi per i quali &€ necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
interventi in questione agli operatori parti dellAccordo Quadro in possesso di detta
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestualmente alia stipula
dellAccordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
allAppaitatore delia necessitd di realizzare il singolo intervento e si attivera
tempestivamente per accertarne la regolarita contributiva. A partire da detta
comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, I'Appaltatore avra a disposizione 20
(venti} giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la
completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del
Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con awviso di
ricevimento, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler
accettare Fincarico, il contratto/appalto verra sottoscritto entro 20 (venti) giorni da detta
comunicazione. Successivamente all'accettazione dei lavori I'Appaltatore non potra
eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal codice civile (e non esciuse da altre norme del presente Accordo Quadro ovvero dal
Capitolato Speciale d'Appalto).

Qualora 'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Stazione Appaltante di
non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verra interpeliata impresa parte dell'Accordo
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uadro che ha offerto il ribasso a seguire pil conveniente dandone comunicazione alla
entrale di Committenza.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 2.7, qualora I'Appaltatore rifiuti per tre volte
onsecutive I'esecuzione degli interventi proposti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di
itto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
nterventi affidati in virtd dell’Accordo Quadro stesso compresi nel territorio di competenza
ella Direzione Regionale Abruzzo e Molise, regione Molise — lotto 2.

ualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero it contratto non venisse stipulato

ntro i termini previsti dal presente articolo, verra interpellata 'impresa parte dell Accordo
uadro che ha offerto il ribasso a seguire pill conveniente, salvo il caso in cui la Stazione
ppaltante non conceda una proroga di 20 (venti) giorni per la stipula del contratto/appalto
ccettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto efo di diritto tali da
giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorche previsti
‘nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico
‘che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli Appaltatori del presente Accordo
Quadro, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa circa il refativo affidamento.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006 e,
pertanto, potra interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla
procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del
presente Accordo Quadro.

L'Agenzia potra in ogni caso avvalersi degli operatori economici parti del presente Accordo
Quadro anche per I'esecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelli di cui
alfart. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come convertitoc con Legge n. 111/2011, ove
previsto in specifiche disposizioni normative.

Art. 3.2 — Modalita di affidamento dei lavori. Uso dell’applicativo informatico
“Gestione Accordi Quadro”

e R R Y e )

| singoli contratti di appalio saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
presente Accordo Quadro, segnatamente dall’'articolo precedente, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel disciplinare di gara nonché nella Guida relativa all'utilizzo dell'applicativo
informatico denominato “Gestione Accordi Quadro”.

L'applicativo di cui al comma precedente, in particolare, consente alla Stazione Appailtante
la gestione informatizzata dell Accordo Quadro nonché la gestione e la rotazione in tempo
reale delle imprese che stipulano il presente Accordo Quadro in conformita a guanto
previsto dal precedente art. 3.1.

La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a rispettare le obbligazioni previste dalla
Guida di cui al comma 1 e dal relativo applicativo informatico. In caso di violazione delle
regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dell’'applicativo
informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace.
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Art. 3.3 - Procedimento per ’attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla

Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentaziong
Tecnica. ’

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico delfimpresa dovra presentars;

presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminarj -

volte ad avviare I'esecuzione delle opere.
Art. 3.4 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi efo
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in aderenza alia complessita
degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni utilizzatrici, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il piu possibile
le interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 3.5 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

AllAppaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. L'inosservanza di tale divieto
comporta I'ilmmediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall’assegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d’opera che saranno
contabilizzate a parte; tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante
costituire, cosi, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in questo
caso saranno svolte senza apportare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno
contabilizzate a parte a cura dell'assegnatario.

Art. 3.6 — Disciplina e buon ordine dei cantieri
L'Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilitad di quanto accade nelf'area di cantiere & sempre e

comungue riconducibile ail'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.
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\ppaltatore & comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai SUoOi
sgenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
a frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
avori ad esso affidati e a far si che non vengano manoressi. Pertanto, saranno a suo
carico | rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
ultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

Appaltatore provvede affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
ddette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere 'immediato allontanamento dei
ecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pit adatti.

Art. 3.7 — Condotta dei lavori

L'esecuzione e sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
~Accordo Quadro. In particolare, quando 'oggetto dei lavori & relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o0 persong;

-b) ad interventi allinterno dei locali, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
- sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
- opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
“al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con i RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
- DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostifutivo).

Q3

Art. 3.8 — Disposiziconi particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici 1 lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante 1 lavori I'Appaltatore comungue dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

b R

E vietato all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dali
fabbricato a cura delf Appaltatore.

L'’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.

-
2
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Art. 3.9 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o -

lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto o
tempistiche per lo svolgimento dei lavori. ‘

Subito dopo I'ultimazione dei favori I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori che procedera al piu presto, e comunque non oltre un mese dalla data g
comunicazione, alla visita di constatazione deil'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori
dalla data dalla quale si intenderd avvenuta la consegna dellopera, salva contraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione efo dj
esecuzione, I'impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e Fapplicazione della penale prevista
dall'art. 2.4 del presente Accordo Quadro e dallarticolo 9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 3.10 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del
D.P.R. 207/2011,

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato I'interruzione.

Nel caso 'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

Art, 3.11 — Lavoro festivo e notturno
Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dallart. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dellElenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 3.12 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte Il, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

7
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CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

|l corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
_voci del computo metrico estimativo di progetto, quantificate sulla base del prezzario di
“riferimento indicato nel Disciplinare di Gara. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da
- prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista
cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contratio/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi € non si applica I'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per
tutta la durata dell’Accordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dellart. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 4.2.

Art. 4.2 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libreiti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179
det D.P.R. 207/2010.

Nel casoc siano presenti categorie di lavoro valutate nell'elenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il quale pud controllarne I'attendibilitd anche attraverso un riscontro con il
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti.
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Art. 4.3 — Pagamenti

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla
Legge 28.05.1997 n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione,

AllAppaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa lincidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP
non pud superare i 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dei relativi SAL.

La Stazione Appaltante dispone it pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della
fattura che pud essere emessa dall'appaltatore a seguito dell'emissione del certificato di
pagamento. Le specifiche modalita di pagamento saranno determinate per ogni singolo
contratto in ragione dell'articolazione e complessita dell'intervento.

Art. 4.4 — Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dellappalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori efo coliaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra invitare Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
altAppaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 4.5 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza, da parte
dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, suilimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta delflo 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 4.6 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali
e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006
e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appailti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratii collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
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vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte dell’Appaltatore degli
~ obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

. b) obbligo dell'appaltatore di rispondere delia osservanza di quanto previsto alla lettera a)
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
- rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati;

¢) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva e attestata
mediante il “documento unico di regolaritd contributiva’” denominate DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, allINPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa € tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 35 comma 28, del D.Lgs. 223/2006, coordinato con la Legge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248, 'Appaltatore inoltre & tenuto a rispondere in solido con
il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e

tenuto il subappaltatore.

CAPOV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o n‘g%no la redazione dei
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori I'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.

L'Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle

disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalla normativa vigente.
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Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, I'Appaltatore
dovra comungue predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 5.2 - Responsabilita dell’ Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L’Abpaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti e subappaltatrici,

L’Appaltatore & responsabile della raccolta e delia valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nellesecuzione dei lavori sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dellimpresa e degli eventuali subappaitatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione
delle opere provvisionali.

CAPO VI
OBBLIGH! ED ONERI DELL’APPALTATORE
Art. 6.1 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a

quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore, in relazione ai

singoli contratti/appaiti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'Appaltatore’
dovra tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 3.1:

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle

indicazioni del Direttore dei Lavori; '

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente

segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;’

¢) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni

altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento

della sicurezza, '
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d) I'impegno a non accettare incarichi inferiori a euro 5.000 (cinquemila). In
guest'ultimo caso, l'eventuale contratto/appalto per I'esecuzione di interventi
inferiori allimporto di euro 5.000 deve intendersi risolto ipso iure, né 'Appaltatore
pofra avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore & tenuto inoltre alladempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 6.2, 6.3 ¢ 6.4.

Art. 6.2 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€sS0.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L’inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti all Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 6.3 ~ Oneri e obblighi ulteriori relativi al’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell'area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico
delf Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pid
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all'Appaltatore;

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavort;

B
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e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per 'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per I'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dallAppaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'Appaltatore e rimborsati
dalia Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per 'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come; ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

i) 1a pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante I'esecuzione dell’'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

I) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nellinterno degli immobili o a pié d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili al’Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

o) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 6.4 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico deilAppaltatore, ai sensi dellart. 8§ del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri
inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalio, compresi
guelli tributari.

Restano altresi a carico esclusivo dell’Appailtatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dellappalto, che contrattuaimente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, I'imposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero dell Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7.1 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nell’applicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno traitati con sistemi elettronici € manuali, e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.
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Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 7.2 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore
derivanti dall'interpretazione efo esecuzione del presente Accordo Quadro e dei
conseguente coniratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Campobasso.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto/appailto,
I'Appaltatore sard comungue tenuto a proseguire nell’'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell’'art. 1456 del codice civile.

Art. 7.3 — Disposizioni finali
La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contrattifappalti comporta

la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

[l Direttore della Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Dott Ing, Cesare Sarchzapone
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