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REPUBBLICA ITALIANA

Atto di adesione alPaccordo guadro per ia realizzazione di lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi deil’art. 12, comma 5,

D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili Eni

uso alle Amministrazioni delio Stato, di cul all’art. 12, comma 2, lettere

a} & b) dell’art. 12, D.L. 98/2011, compresi nel territorio di competenza

della Direzione Regionale Sicilia, Regione Sicilia - Lotto 2

presso la sede della Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio,g

davanti a me dott.ssa Nicole Rodi, delegato per la Direzione Regionale Sicilia

a ricevere i contratti in forma pubblico amministrativa in qualita di ufficiale

rogante, giusta nomina con Determinazione del Direttore dell'Agenzia del

| Demanio n.5e del 310712612

Prot. in. 2012/22408 sono presentt:

| COSTRUZIONI SRL" le Part), con sede in Piazza Marina — Salita

Intendenza n.2, 80133 - Palermo, C.F. 06340981007, con indirizzo di posta

glettronica certificata dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it, nella persona del

Diretiore della Direzione Regionale Sicilia Elia Amedeo Lasco, nato a Melito

di Porto Salve (RC) il 13/02/1951, in virtu della delega prot. n.

% 2013/972/DMC, conferita dal Direttore della Direzione Centrale It
% Manutenzione Contratti e Beni Confiscati in data 10 gennaio 2013, in forza| & gi?g
dei poteri allo stesso attribuiti dallart. 20 punto 5.23 del Regolamento di|”™™, ™
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Amministrazione e Contabilita dellAgenzia

E

|'Operatore economico B.O.N.O. CQSTRUZ!GMI SRL (di seguiio anche

Appaftafore) con sede legale in C.da Bonagraz&a 90040 Monte!epre (PA),

Pamta lva e C.F. 04446360820, zndlrgzzo dl posta eleﬁromca certificata

! bonocostruzioni@pec.it, nella persona del Eegaie rappresentante Giuseppe

Bono, nato a Montelepre (PA) il 19/03/ 1962

| comparenti, della cui identita personaie vesta rappreseﬂtatwa e poteri di

firma, io Ufficiale Rogante sono certo.

PREMESSO CHE

. - L'Appaltatore & stato individuato allesitco di una procedura aperia

| contraddistinta dal CIG 48249613C8, esperita dall Agenzia, con il criterio del

prezzo pill basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Sicilia per la

selezione di 8 operatori economici con | quall stipulare un Accordo Quadro

per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5,

D.L.98/2011, come convemto con Legge 11172011, sugh immobili in uso alle

Amministrazioni dello Stato, di cui alf'art. 12, Iettere a)e b) deffart. 12, D.L. n. |

98/2011, compresi nel territoric di competenza del!a Direzione Regionale

Sicilia, regione Sicilia — Lotto 2;

- Jofferta dellAppaltatore, con un ribasso pari a 28,58% sul prezziario della.

Regione Sicilia di cui alla delibera della Giunta regionale n. 76 del

08/03/2009 e Decreto Presidenziale del 16.04.2008, ¢ stata ritenuta congrua

da  Responsabile del  Procedimentoc con nota Reg  Int

n.2013/811/DRSI/POTS del 24/06/2013;

- le verifiche di legge effettuate nei confronti deil' Appaltatore hanno dato esito
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positivo;

Al
possesso del Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a comunicare all’Agenzia

qualora detta certificazione gli venga rilasciata;

- I'Appaltatore ha dichiarato, nelia documentazione di partecipazione alla;

gara, di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui

allart. 37, comma 11 e 118, D.Lgs. 163/2006;

- la stipulazione del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo

'Agenzia relativamente allaffidamentioc degli interventt di manutenzione

previsti pei Piano Generale di cui alfart. 12, comma 4, DL n. 88/2011 e da

origine unicamente a un obbligo delf Appaltatore di accettare e condizioni

¢ ;;fissa'te, contenute nello schema di contratto allegato;

- VAppaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suol

eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per

urvidonea valuiazione tecnica ed economica delle siesse e per la

| formulazione dell'offerta;

TUTTO CiO" PREMESSO, Sl CONVIENE E 8] STIPULA

FAccorde Quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria ai sensi delfart. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito

con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di

cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) delfart. 12, D.L. n. 98/2011, compresi, "

nel territorio di competenza della Direzione Regionale Sicilia, regione Sicilia

di cui alle condizioni contenute nello schema di contratto allegato, che qui

gL,
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s'intende interamente confermato e richiamato.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto: lo schema di

f‘cqﬁ}ﬁatto (allegato A) & Vofferta economica (allegato B).

Fanhno parte integrante del presente atto, anche se malerialmente non

allegati allo stesso, i seguenti documenti:

1. Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla documentazione di gara;

2 Prezziario della Regione Sicilia di cui alla delibera della Giunta regionale

n 76 del 06/03/2009 e Decreto Presidenziale del 16.04.2009;

3. Assicurazione di cui alf'art. 129 comma 1 del D.Lgs.163/2006.

Palermo, 12 giugno 2014

p. FAgenzia del Demanio p. PAppaltatore
!},Direﬁore della Direzione Regionale it Legale Rappresentante
% ﬁ:‘ha An?ede;{) Lascofj Giuseppe Bono
¢ S Q_,,, M,,;;:s» N
e M:-RWNQ" M mﬁ {%MM,__,.MW‘““ w"f“ffy‘&“w% ‘Em;}.a,i e B
B Al e i

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. I'Appaltatore dichiara

| espressamente di accettare le clausole contenute agli artt. 1.6), 2.1), 2.3},

2.4), 2.5), 2.6), 2.7), 2.8), 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 4.3), 4.4) 4.5), 6.1), 6.2), 6.3},

6.4) delle condizioni in allegato.

p. PAppaitatore

Hl Legale Rappresentante

Giuseppe Bono
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E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto dandone lettura

ai convenuti, | quali da me interpellati, prima di sottoscriverlo, lo hanno!

dichiarato conforme alla loro volonta e lo approvano sottoscrivendolo per

conferma, insieme con me ufficiale rogante. Si & omessa lettura dei

documenti richiamati per espressa volonta deﬁe pam le quali hanno

dichiarato di averne in precedenza presa cognizione.

I presente atto, dattifoscritio da persona dn mla ﬂducla consta di n. 3 fogli n.|

4 facczéte e quanto fin qui della quinta escluse le sottoscrizioni finali.

p. 'Agenzia del Demanio p. I"Appaltatore
It Direttore della Direzione Regionale il Legale Rappresentante
@ Elia A{r%gdeo Lasco Giuseppe Bono
AR N> (=== .
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ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE D! LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA, Al SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,
COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE
AMMINISTRAZION! DELLO STATO DI CUL ALLART. 12, COMMA 2, LETTERE A} £ B)
DELLART. 12, D.L. N. 98/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE SICILIA, REGIONE SICILIA - LOTTO 2.

CONTRATTO

Sede di Palermo; Piazza Marinzg — Salita Intendenza, 2 - 90133 Palermo
Ufficio ¢i Catania: Via M. Domenico Orlando n. 1~ 95100 Catania
Tel. 091 7455411 ~ Fax 06 50516067
e-mail; dre. Sicilia@agenziademanio. it — PEC! dre_Sicilla@@pce. agenziademanio.it
Orario di aperiura al pubblico: Lunedi, Mercoledi e Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Contact Center Numearo Verde 800.800.023
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CAPO Il - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 — Cauzione definitiva

Art. 2.2 — Assicurazioni a carico dell Appa!tatore

Art. 2.3 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alle proprieta

Art. 2.4 — Penali

Art. 2.5 - Subappalto

Art. 2.6 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal

contratto PP
Art. 2.7 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa o
Art. 2.8 — Recesso dall Accordo Quadro e dai contratti/fappalti gf}
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CAPO HI - DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DE! LAVORI [“a& :

Art. 3.1 - Affidamento dei lavori. Numero minimo degli intervent

Art. 3.2 — Modaslita di affidamento dei lavori. Uso dell’applicativo informatico "Gestione

Accordi Quadro”

Art. 3.3 - Procedimento per 'attivazione dei cantieri
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Art. 3.5 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario
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1.2 - Definizioni

1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati

1.4 — Oggetto

1.5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni
1.6 — Durata _

1.7 - Ammontare massimo stimato dell’Accordo Quadro

1.8 — Normativa di riferimento

1.9 - Ordine di prevalenza delle norme contratiuali

1.10 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

3.7 — Condotia dei iavor

3.8 — Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi

3.9 — Termine di inizio e ultimazione dei lavori

3.10 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

3.11 — Lavorg festivo e notturno

3.12 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori /o collaudo

4.1 — Prezzi contrattuall. invariabilita del corrispettivo




Art. 4.2 - Contabilita dei lavori
2 - LAt 4.3 — Pagamenti '
- Art 4.4 - Liguidazione finale e saildo
2o Art. 4.5 ~ Ritenute di garanzia
Art. 4.6 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

:':QAPQ V - IISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

o Art. 5.1 — Applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 o
- Art. 5.2 - Responsabilita dell Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisionali =

_ CAPO VI - OBBLIGH! ED ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 8.1 — Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Art. 6.2 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Art. 8.3 - Oneri e obblighi ulteriori relativi allesecuzione det lavori
- Art. 6.4 — Spese contrattuali e oneri fiscali

CAPQ VIl - DISPOSIZION] FINALI
Art. 7.1 ~ Trattamento dei dati personali

Art. 7.2 - Definizione del contenzioso e foro competente
Art. 7.3 — Disposizioni finali
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CAPO |
CONDIZION! GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 - Premessa

It presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori
parti deil AQ da parte del Provveditoraie Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia
e ia Calabria, dellAgenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia, del Ministero per i
beni e per le attivita culturali e del Ministero della Difesa (di seguito anche “Stazioni
Appaltanti”) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si renderanno
necessari, a decorrere dalla sottoscrizione delWAccordo, sugl immaobili in usc alle
Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 88/2011,
compresi nel territorio di competenza deila Direzione Regionale Sicilia, regione Sicilia —
lotto 2, nonché le relative modalita di esecuzione.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria e FAgenzia
del Demanio Direzione Regionale Sicilia procederanno allaffidamento dei contratti/appalti
per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che
IAgenzia del Demanio assumera nell'arco del biennio 2013 - 2014 sulla base del Piano
Generale degli interventi (di seguito anche “Piano Generale”) di cui ail'art. 12, comma 4,
D.L. 98/2011.

il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno, sentili i Provveditorg};g
Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cagg>
di variazioni incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza pr@’vﬁﬁ
dallart. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigéénzéf

manutentive considerate prioritarie rispetto ad unc o pil interventi inseriti nel Piano,%}v&
non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti del presente Accordo Quadro. iy

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambitc del Piano Generale non implica autornaticaments alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti ne!l rispetfo delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o
lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita dellintervento efo
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo 0 nei casi di semplice manutenzione
dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazicne e da un Capitolato, come
previsto dall'art. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 1.2 — Definizioni
- Centrale di Committenza. Direzione Regionale Sicilia delfAgenzia del Demanio, che

sottoscrive .'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una
procedura aperta;
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- Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
1 165/2001, come precisate allart. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
‘Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto

‘Accordo Quadro; -

~~ Appaltatore: QOperatore economico individuato allesito di una procedura aperta
-contraddistinta dal ClG 48249613C86, esperita dall' Agenzia del Demanio, con il criterio del
- prezzo pit basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Sicilia per la selezione di
-8 operatori economici con i quali stipulare I'Accordo Quadro per lavori di manutenzione
-ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge

111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, compresi nel territorio di
competenza dellAgenzia, Direzione Regionale, Regione Sicilia — Lotio 2;

Lotto 2: “lavori SOA | e Il classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a 150.000

euro e non superiore a 516.000 euro);

=Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori dell' Accordo Quadro.

%‘i@?ntrdtio {ovvero Appalto). contratto di appalto che sara sottoscritto daila Stazione

ﬂ%gftgaitame e 'Appaltatore per Vaffidamento dei singoli interventi.
.fiﬁ
Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atli richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atli e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non

materiaimente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 1.4 - Oggetito

L'Accordo Quadro ha per oggetto 'esecuzione di tutle le opere e provviste necessarie per

- gl interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso aile

Amministrazioni utilizzatrici compresi nel territorio di competenza de!%Agenza reg one
Sicilia — Lotto 2. ' '

Sono compresi nellappalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste ﬂeoessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno spe Q@,& @@}{gaﬁo
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo je e&églxr%m di
cui al presente Accordo Quadro nonché quelle ch sararmz:g3§ m@@@t k
Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro. :

il-1:%- 1]

i ai'nnsu il

Accardn quadio menulengions 5
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- Stazione Appaltante: Amministrazioni che stipuleranno | smgoii contrattu/appaitu
nellambito territoriale delia Regione Sicilia - lotto 2 (Provveditorato Interregionale alle
-Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale
- Sicilia, Ministero per i beni e per le aftivita culturali per gli interventi manutentivi -da
realizzare nel territorio delia Regione Sicilia, il Ministero delia Difesa per gl interventi
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Sicilia);
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’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far
parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione
passiva, successivamente alla sug stipula senza che 'Appaltatore possa avanzare pretese
penss ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L,Agenzta del Demanio ha la facoltd di escludere taluni interventi, ancorché previsti nei
Piano Generale di cui allart. 12, comma 4, D.L. 88/2011, trattandosi di un documento
meramente programmatico che hon implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori
parti dell Accordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa iE reiatsvo
afﬁdamento

Art. 1.5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitaziont

Gli interventi manutentivi commissionabili, comunque non di particolare complessita e
finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degii immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, e quindi prevalentemente ad uso uffici, sono sostanzialmente
e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: 0G1; 0G2Z; OG11, per la cui
esecuzione & necessario i possesso de!ia cerhﬂcaz#one di cui aI D.M. 37/2008.

Gli interventi e i lavori di manutenzzone ordmaﬂa & straordlnana interessano edifici e/o
porzioni di essi, In uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventual
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

1. INDAGINI DELLE STRUTTURE

2.  SCAVIEREINTERRI =

3. PALIEDIAFRAMMI =

4. DEMOLIZIONI-RIMOZIONI- TRASPORTI

5. BONIFICHE

6.  OPERE PROWVISIONALI

7. CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI

8.  SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

9.  TETTI, MANTI Di COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE

11, IMPERMEABILIZZAZIONI |

12.  OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13, INTONACH

14, CONTROSOFFITTI/ PARETI DIVISORIE

15, PAVIMENTI E RIVESTIMENT] -

16.  OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

7. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18.  OPERE IN FERRO E ALLUMINIO - -
19. . FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20, OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO .
21 OPEREDAPITTORE

22.  CONSOLIDAMENTI

LAVORI STRADALI E iNFRASTRUTTURE

N
W
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ACQUEDOTT! E FOGNATURE =" aesy
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE =0
IMPIANT! ELETTRICI =
IMPIANT! TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE 7
IMPIANTI DI RETI D] TELECOMUNICAZION! E TRASMISSIONI DATH { #
GRUPPI STATICI E BATTERIE o
IMPIANT! DI PROTEZIONE |

EQUIPOTENZIALITA' ED IMPIANTI DI TERRA

LAVOR! E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
SISTEMI PER AUTOMAZIONE Di EDIFICI

CABINE DI TRASFORMAZIONE

GRUPP] ELETTROGENI

APPARECCHIATURE PER IMPIANT!I ANTINTRUSIONE

IMPIANT!I TECNOLOGICI E SPECIAL!

IMPIANT! DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

OPERE IDRICO SANITARIE

IMPIANTI ELEVATORI

OPERE DI PREVENZIONE INCEND!

TARIFFE £ TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARRED]

¢ - Detta individuazione € meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con
interventi manutentivi realizzati nell'ultimo anno.

Art. 1.6 — Durata

tAecordo Quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalia data di sotfoscrizione
@Fﬁ\ceordo Quadro, ovvero potra avere una durata minore determinata dalfesaurimento
ﬁgﬁ{vaiore complessivo massimo stimato stabilito nel successivo art. 1.7.

e

:_Qﬁaiﬁra nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidato alcun intervento
'_aii'Appaiiatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

LUAppaltatore & tenuto ad eseguire tutti gii interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante prima della data di scadenza dellAccordo Quadro, nel rispetto dei termini e
delle condizioni stabilite nel singolo contratio attuativo.

Art. 1.7 - Ammontare massimo de!i’Aéégrcﬂo Quadm_ '

Ai sensi dellart. 29, comma 13, D.Lgs. 163/2006, l'ammontare massimo degli intervent:
commissionabili in virti del presente Accordo Quadro non potra eccedere limporto
complessivo presuntivamente stimato pari a euro 5.750.000 IVA esclusa.

'f_ costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio
per ogni singolo contratto/appalto, e comunque compresi gid nellimporic massimo
stimato.
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L'ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetto al regime fiscale
dellIVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
eseguiti.

L’importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le
 caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dai
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione e da un Capitolato.

il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dellart. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 4.2 '

Art, 1.8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti daiia'soﬁoscrézione delio stesso sono
regolati da:

e norme nazionali vigenti in matena df appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

s Capitolato Generale d’AppaEto dei tavori pubblici, approvato con DM 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articcli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

o D.lLgs. 81/2008;

s RR.DD. 2440/1923 e 827/1924,

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 Eug
2011, n. 111, es.mli; g”ﬁi{

» Decreto 8 ottobre 2012;

« condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speoia!e :h
nell Accordo Quadro e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in maternia,
attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante 'esecuzione dei
lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non iratiati nel
Capitolato Speciale e nell'Accordo Quadro;

+ normme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle font!
suindicate; -

Art. 1.9 - Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

in sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto,
c) Capitolato Speciale di Appalto,
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soiuzione pil
pertinente alle finalita per le quali lintervento o il lavoro ¢ stato commissionato e

el
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cale . PR ) . .
wori - comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica

s?ecutiva e relative norme UNI.

-.caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero appareﬂiemente
ncempatlbih trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che
anno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
lisposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo lusgo
___que!ie di maggior dettagiio e infine guelle di carattere ordinario.

r, le
ente
3 le
ra al
1 dal
oda : . - _ :
_'.:.m__terpretazsone delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatia tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati

~con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni aitra evenienza trovano applicazione

0086, :
~gliarticoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 1.10 — Documenti che fanno parte deil’Accordo Quadro

":.Fanno parie del presente Accorde Quadro e sono materialmente allegati allo stesso |
_ 'segugntl elaborati:

- offeria economica;
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. Ofire ai suddetti atti fanno parte integrante dell Accordo Quadro — anche se materialmente

prile = non allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, (peria
>, parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

il prezziario regionale Sicilia di cui alla delibera della Giunta regionale n. 76 del

L T 06/03/2009 e Decreto Presidenziale del 16.04.2009;
RN
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DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 - Cauzione definitiv.a

iﬁé_sensi delf'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dellart 123 del D.P.R. 207/2010, 'Appaltatore
_deve produrre una cauzione definitiva, determinata secondo quanto previsto dal citato art.

113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,, al momento della sottoscrizione del singolo contratto
“attuativo,

La cauzione definitiva dovrd costituirsi mediante fideiussione bancaria ovvero polizza
- _asgicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui aliarticolo 1857, comma

-2, dei codice civile, nonché V'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni,
a sempilce richiesta scritta della Stazione Appaltante.

: pid
o e

E.,a garanzaa ccpre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetlo-.
so!o a!la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
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otra essere progressivamente svincolata con le medalita previste dal
Lgs. 163/2006.

%x " y ”""*

\ E@%‘F@%‘S‘ne Appaltante pud valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente ¢ totalmente,
per Fle spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle magguori somme
pagate durante I appaiio i confronto ai risultati della liquidazione finale.

La Stazione Appaltante pud inoltre valersi deila garanZia fideiussoria per pmwedere al
pagamento di quanto dovuio dallAppaltatore per le inadempienze derivanti  dalla
inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti coliettivi, delle leggi e dei regolamentt
sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica det Iavaraton
comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovra essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazicne Appaltante. In
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione delia garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e Tacquisizione della cauzione provvisoria di cui alfart. 75 D.Lgs.
163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica Pappalto alloperatore

economico che segue in graduatoria.

Art. 2.2 - Assicurazioni a carico dell’ Appaltatore A

Ai sensi delfart. 129, comma 1, del D.lgs. 163/2006 [Appaliatore ¢ obbhé ()
contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una poir@@
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione G
qualsiasi causa determinati, salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare
la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaude provvisorio o regolare
esecuzione. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve essere riferita al massimo importo
appaltabile a clascun Appaltatore.

Salvo il disposto delf'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni presenti nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto per particolari lavori, la
copertura delle garanzie di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione efo collaudo o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo
certificato, per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono fuso e °
lefficienza dellopera e che non si siano precedentemente manifestati. Le stesse polizze
devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono -
efficaci senza riserve anche in caso di omesso ¢ retardato pagamen‘tc deile somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore.
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= dal

bbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli
mpianti e nelie opere per difetto di materiali o per difetto di monitoraggio, restando a suo
arico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali,
-'éns_’;iaiiazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi € trasferte del personaie). '

ante,
mme

re al
dalla 'i.e_ garanZIe di cui al presente articolo, prestate dallAppaltatore, coprono senza alcuna
nenti = .riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. Qualora

"atori b
responsabilita di cui allart. 37 del D.Lgs. 163/20086, le stesse garanzie prestate dalla

‘mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche | danni causati dalle imprese

JOrS0 '_mandantz

e In

5 da '-'_Aiia data di cessazione della polizza, la stessa & sostituita da una polizza che tenga

'?_i_hd_enne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
“garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

enza

; Art. 2.3 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta
atore
- Nelf'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell' Appaltatore tutie le provvidenze, le

misure e le opere provvisionali necessarie per o svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
-'aﬁe Persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

: u§
S@o altresi a totale carico delVappaltatore le opere prowss:onah necessarie alla tutela deil

“béni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
iante aii esecuzione delle opere provvisionali. :
frare ' _

s dei 'i’..onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
Yare determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvediment
»ata ‘sono a fotale carico del’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata

_copertura assicurativa.

sorto =« -Gl eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dail’art. 166 del

2 DPR 20712010 e s.m i

i nel = lk.compenso per danni delle opere é limitato allimporto dei lavori necessari per le
ri la fiparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
ori e danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e atlrezzalure
o o deifAppaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
ativo contabilita e quindi accreditati ail'esecutore del contratto nei successivi stati di
0 e avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuall, al netto del
lizze ribasso d'asta.
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wvute Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

deil'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
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r 1o stesso periodo di validita delfa polizza di cui al comma precedente TAppaltatore:si-

'j_'_'_'Appaﬁatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle




R-i%héngpg}é"'-alfresi a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tifte :le"opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L'lmpresa é'c'omi;;n_'que obbligata ad adottare tempestivamente ed'eﬁ'ic’;acéménfe tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni. ' '

| danhi che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante. o

Art. 2.4 — Penali

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti e nef caso di mancato
rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 3.9 sara applicata una penale
giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo
stabilitc, determinata a norma di quanto disposto dalf'art. 145 del D.P.R, 207/20611.

Qualora sianc previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell'ordinativo, oppure sia prevista Fesecuzione articolata in pili parti, il ritardo delia singola
scadenza comporta 'applicazione della penale sulllammontare dellimporto de! contratto.

Qualora Pammontare complessivo delle penali applicate nel corso dellesecuziong/der”
singolo contratto/appalto superi it 10% del corrispettivo contrattualizzato per il sifg

intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parie della Stagigres

appaltante si procedera alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. A

| ‘Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione d‘s
distinti contratti/fappalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore delfAccordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione delf Accordo Quadro rimane a carico deil’Appaltatore 'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza delfAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di prétendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per ie violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione det lavori.

{ 'eventuale ritardo nellinizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per

Fincompleto adempimento_degti oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione, '

Art. 2.5 - Subappalto

o Inanlitenrione 12




eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, d'

sati a :
: per alora Paggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avva & i
ubordinato al rispetio delle disposizioni di cui all'art. 118 e 37 com any
:63;12(306 e nel rispetio dei presupposti e degli adempimenti di legge in matafe
ite le
’aggmduoatano deve richiedere appropriaia autorizzazione alla Stazione Appaitamﬁe
unitamente al deposito del contratfo di subappalio, della documentazione attestante il
traria . - possesso del subappaltatore dei requss;tl di ordine generale, di ordine professionale e di

anno ua!rﬁcazzone almeno 20 {venti) giorni prima della data di effettivo inizio del lavori.

re gli : o
:_L'_a..:Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (frenta) giomni
‘dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.
~cato -__'___r_éf-'c::_aso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
anale -_.g!e%' _subappa!tq, ia S_tazlone Appgttanta non concedera nessuna autorizzazione.
porto _L’aﬁldamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1905.
snute La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaitatori, perfanto ¢
1gola fatto obbligo ali'esecutore del contratio di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di
Ho, ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quistanziate

relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia

o ﬁ@ﬁuate

@:»épere affidate in subappalto non possono essere oggetto di uiteriori sub-affidamenti.
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""x;;%_ " LiAppaltatore resta Vunico responsabile nei confronti deila Stazione Appaltante per
e Gs ~fasecuzione delle opere oggetio di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia
. del eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni

eveniualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

'Lf{-\ppaitatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaitatori e degli eventuall
:Sabwcontratti.

e di
so di.

ere il : -Ai fine di consentire il corretto svoigimento della procedura prevista dalfart. 118, comma 3

he si. D.Lgs. 163/2008 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
he si-
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione %
:_;c_ieg?i acconti di cui agh artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010. v (
s del \\ Q§
) per m’f 2 & — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
tiritto : contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
ﬁpCQide Quadro e dei coniratti da esso derivati sctto qualsiasi forma.




B dfnmessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
‘previsto ‘dal combinato disposto dell'art. 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
‘cbndiziéne che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell'apposito. Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratio di cessione, in originale o in
copia ‘autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima ¢ contestualmente al

certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi delfart. 117, comma 3, det D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolia della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 2.7 - Risoluzione deil’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

i.a Centrale di Committenza pud chiedere ia risoluzione delfAccordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 e 136 del
D. Lgs. 163/2006.

L'Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto ‘ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nelfavvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando i
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci giomi
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o daltultimo giorno di regolare svolgiment:
degli stessi, salva diversa indicazione contenuta nel singolo contratte/appalto; o
b) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive 'esecuzione,
degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante compresi nel territorio di competenza
della Direzione Regionale Sicilia, regione Sicilia;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto delia normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
allarticolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazion:
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Centrale di
Committenza,

g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con if personale dipendente
della impresa;

h) per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
dellAccordo Quadro tali da comprometiere la realizzazione degli interventi efo arrecare
danno efo pregiudizio alfimmagine della Stazicne Appaitante;

i) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante,




anto
91, a
critio
s o
te al

per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza ass
es’enfe Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d'Appalto; :
) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a no ma"aﬁﬂ”“‘rt ,éoio
3 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163; 5
ualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell 883@1:4%(3@
mgoi(} contratto/appaitc superi it 10% del corrispettivo contrattualizzato per il smgolo
_intervento;
m} qualora, nel corso delfesecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo quadro,

della
ire al
sione

el Accordo Quadro medesimo;
n ne&i ipotest in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi ﬂnanzsan

n iu’tti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell Appaltatore I'onere di
ultimare gl interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
‘esecuzione alla data in cui e dichiarata la risoluzione.

Art. 2.8 — Recesso dall’Accordo Guadroe e dai contratti/fappalti

‘La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dalfAccordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tulti, i contratt/appalti stipulati in forza dell’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili
esésf‘gnh in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla
é;gnza fra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario

1ent -‘
_e}é?a( Regione Sicilia di cui alla delibera della Giunta regionale n. 76 del 06/03/2008 ¢
zione E}ﬂeﬁeto Presidenziale del 16.04.2009, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netio
lenza © del lavort eseguiti, fermo restando l'obbligo dellAppaltatore di eseguire gli intervenii
: _a_mm;ssaonats dalle singole Stazioni Appaltanti per effettc di contrattifappalti gia
\ativa - La Stazione Appaltante in conformitd a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto
2008, ._Legtsiatavo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
di cui - singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utfh esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
P COn '
_-'.?_ié-'_dec_;imo dellimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
azioni = -Quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voct del Prezziario della Regione Sicilia di
sle di - Cui alla delibera della Giunta regionale n. 76 del 06/03/2009 e Decreto Presidenziale del
'.-16 04 2009, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti. '
izioni @ o _
Jente '-_;E.T_}e_(:;r;)rso il fermine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio dei diritto di
.--_sfege;sSa, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
sione . . definitivo. 1 materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
scare | ApPpaltanie, sono soltanto quelli gid acceftati dal Direttore det lavori prima della
_’%;'Qmunicazéone dello scioglimento del contratio.
e, a

ail :mpresa per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori

= Sl
AR “’z‘{"’ H

‘i'mp'resa cumuli penali per un importc complessivo pari al 10% del valore totaie‘-

La Stazsone Appaltante pud iraﬁenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano mi
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderd:

e,

i
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eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento detl contratio.

L mpresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori'e deve mettere | predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio ed a
sue spese. ' ' :

| CAPO I |
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art, 3.1 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro ['Appaltatore si impegna a solioscrivere i
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerio sul prezziaric:
Regionale Sicilia. Qualora lintervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate:
nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e verra stabilito
in esito ad un verbale di concordamento ex art. 163 del D.P.R. 207/2010.

It contratio di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatfo in forma scritta. 'f
E' demandata alla Stazione Appaltantie la scelta di stipulare la‘tto ln forma pubbi!co»:
amminisirativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all affidamento dei singoli contraﬁziappait;
aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificatc nella gradu o
interessata dall'intervento (Lavori SOA [ e /I classifica). i

Per ciascun iotto non € previsto un numero minimo né massimo di interventi aﬁida ,_
Tuttavia, al fine di garantire una rofazione tra le imprese parti del presente Accord
Quadro, & previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto
quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impres
che ha offerio il ribasso pit conveniente. Si precisa che nei singoli intervent
indipendentemente dall'importo massimo affidabile previsto per il lotto 2, si dovra tene
conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superior
allimporto massimo previsto si procedera comunque con [affidamento salvo poi no
considerare 'impresa assegnataria per i successivi interventi,

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra esser
interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non piu del 10% (dieci per
cento) i valore residuo affidabile. :

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e FPimpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perchée impegnata nellesecuzione di interventi gia affidati in virth
dellAccordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pia-
conveniente, salvo poi riconsiderare l'operatore che ha rifiutato di assumere lintervento.

e |
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__ saébeési\ki “affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. in
ric oi_are la sogha di importo rispette al Lotto 2 € pari ad euro 700.000 [VA esclusa.

t casc« in cui tuﬁr gli operatori parh delf Accordo Quadro siano stati affidatari di mtewent;
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
_rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
eressata dallintervento.

_ua}czra E’Agenma non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro pe{ la
salizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
;nterventz in questione agi; operatori parti dellAccordo Quadro in possesso di detta
ertificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestualmente alla stipula
.eii’Accerdo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,

rere | esseme venuto in possesso.

ziario i

plate Responsabiie del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione

abilito . - alfAppaltaiore della necessita di realizzare il singolo intervento e si attivera
tempestwamente per accertarne la regolarita contributiva. A partire da delia
omunicazione, ai fini delfaccettazione dellincarico, FAppaltatore avra a disposizione 20

critta. ventl) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la

blico- ompletezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del

rocedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che
nfluiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
"'&gﬁmeﬂto, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler
tettare 'incarico, il contratio/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta
ofmunicazione. Successivamente allacceltazione dei lavori 'Appaltatore non polré
' ccepire durante {'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

"Rﬁ@stano salve le situazioni che si configuring come cause di forza maggiore contemplate
“dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Accordo Quadro ovvero dal
Capr‘toiato Speciale d'Appaito).

Quaiora {Appaltatore, presa visione della Documentazione Tecnica e dei Iluoghi,
cemumcha a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Stazione
'ppaitante di non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verra mterpe!iaia Fimpresa parte
~dellAccordo Quadro che ha offerto il ribasso @ seguire pill conveniente dandone
_Q_t}j{;a}unicazione alla Centrale di Committenza.

%fées casi di cui al comma 2, lettera b) dellart. 2.7, qualora IAppaItatore rifiuti per tre voite
- consecutive 'esecuzione degii interventi proposti, Accordo Quadro si intendera risolto di
' d;r;ﬁo a menoc che # rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altr
‘interventi affidati in virtd dell’Accordo Quadro stesso, compresi nel territorio di competenza
de!la Direzione Regionale Sicilia, regione Sicilia.

enim i termini previsti dal presente articolo, verra interpellata l'impresa parte deil’Accordo
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Quaiara invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il cont{atto non venisse slipulato:
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“3rto il ribasso a seguire pit conveniente, salvo il caso in cui la Stazione
conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula de
RNAc T jccettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto efo d
%ﬁig;ﬁfﬁaﬁ da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanio

inson 7

una volta.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previst
nel Piano Generale, trattandosi quest'uitimo di un documento meramente programmatic
che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli Appaltatori del presente Accord
Quadro, pertanto, non potranno avanzare aicuna pretesa circa il relativo affidamento.

| a Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall'art. 140 D.Lgs. 1 63/200!
interpeliando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accord

Quadro.

L’Agenzia potra in ogni caso avvalersi degli operatori economici parti del presente Accord
Quadro anche per l'esecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelii di cu
allart. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, ov

previsto in specifiche disposizioni normative.

Art. 3.2 ~ Modalita di .Jaffidamenw dei lavori. Uso deli’applicative informatico
“Gestione Accordi Quadro” _ .

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescrittd%_.
presente Accordo Quadro, segnatamente dall'articolo precedente, nel Capitolato Spegial
d’Appalto e nel disciplinare di gara nonché nella Guida relativa all'utilizzo deii’appﬁcafﬁﬁ‘j
informatico denominato “Gestione Accordi Quadro”. -

L'applicativo di cui al comma precedente, in particolare, consente alla Stazione Ap'paitani
la gestione informatizzata delf Accordo Quadro nonche la gestione e la rotazione in temp
reale delle imprese che stipulano il presente Accordo Quadro in conformita a quant

previsto dal precedente art. 3.1.

La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a rispettare le obbligazioni previste dall
Guida di cui al comma 1 e dal relativo applicativo informatico. In caso di violazione dell
regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dell'applicativ
informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido ne efficace.

Art. 3.3 - Procedimento per Pattivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalia
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento aila Documentazione:

Tecnica. : :

Uimpresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare

N g £ g A g
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so gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure pfeiu,_,__’ ari
olte: aci avviare 'esecuzione delle opere. S

" "Art. 3.4 ~ Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma
revisti
natico

ageﬁc esecutivo approvatl dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli eiemen‘t: e/o
‘tor;zzaz ioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in aderenza alla complessita

_Qﬁél'taiore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma  di  dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le

Art. 3.5 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

f?@paitatore ¢ fatlo divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro exiracontrattuali con
ass gnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. Uinosservanza di tale divieto
iporta immediata risoluzione del contratto.

ono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dallassegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera che saranno
“contabilizzate a parte; tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaitante e
ﬁesmwre cosi, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in questo
_yasa saranno svolte senza apporiare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno
contabilizzate a parte a cura del’assegnatario.

Art. 3.6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

-Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
appresentanie, e la responsabilita di quanto accade nellarea di cantiere € sempre e
omunque riconducibile all Appaltatore stesso.

L'Appaltatore & responsabile delta disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha Pobbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
preser;z:ona e gli ordini ricevuti.

:LA'ppa%tatore & comungue responsabiie dei danni che siano comungue causall dai suoi
YMCo a

5 fare .Ea frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

e

TR~ Acoordo qusdio maskdenzions
:

-nie per quaisnase necess;ta ] referente tecnico dell'impresa devra_pre nfars: ;

agenti e dal personale, e ﬁsponde nei conironti deila S’tazaone Appaitante per malafede o,

%
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-provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
‘dati @ a far si che non vengano manomessi. Pertanto, sarannc a suo
i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni © sottrazioni non

"dg.v;( ;gﬁu‘»-?z;ruv k) sw; !.“ e

e i
&séﬁf%ég*f? modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

£

T
N‘fﬁ@v‘altatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori & non ammessi dalla Direzione lavori.

| a Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere limmediato aliontanamento de
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pit adatti.

Art. 3.7 — Condotta dei lavori

{'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative
norme UNI. LU’Appaltatore deve conformarsi aila massima diligenza nell'adempimento de
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di person
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al present
Accordo Quadro. in particolare, quando I'oggetto dei lavori e relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, I'Appaltatore dovra adottare tutle e misure d
sicurezza atte ad evitare danni a cose 0 persone,

b) ad interventi allinterno dei locali, 'Appaitatore dovra adotlare tutte le misure d
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandos
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazion;
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario téigg@

7

locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescriziony gel.
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo). iy

Art. 3.8 — Disposizioni particolari relative al’esecuzione degli interventi

in considerazione dellattivitd svolta daile Amministrazioni utilizzatrici i iavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori 'Appaltatore comunque dovra:
prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la coniinuita delle attivita
istituzionali;
. mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni  utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici efo il pubblico. :

£ vietato all Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di descsi-’iaré ‘
materiale o attrezzature nei fabbricati in guantita supericre al necessario. :

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura del Appaitatore.

L’ Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, fa cui cura spetta unicamente all Appaltatore.
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Art. 3.9 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

_pé_ﬁ'édo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
avoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
2 non p;g’ticﬁhe per lo svolgimento dei lavori.

_-ub: dopo ultimazione dei lavori [Appaltatore ne dard comunicazione scritta al Diretiore
to dei i avo;‘; che procedera ai pill presto e Comunque non oltre un mese dalla data di

i

'casb di risuitato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori
a data dalla quale si intendera avvenuta Ia consegna de!l opera, salva contraria

slative

secuzione, impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
wodalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e I'applicazione della penale prevista
-ti__a_i_i_a_rt. 2.4 del presente Accordo Quadro e dalfarticolo 9 del Capitolato Speciale

c@ e | modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
3e§;§§mmazmne degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
_0 ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 158, 160 del
iE—?_,R 207/2011.

a sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanna comportato l'interruzione.

éi"'c'aso Appalitatore sospenda | lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua

_n‘ém il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detli
vori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

Art. 3.11 — Lavoro festivo e notiurmo

.Nan si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festzvs né durante la notte se non
d!etre specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni prevuste
d_a!é’aft 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
| erranm compensati sulla base delfElenco dei Prezzi allegato al contratio.

A&«f‘i. 3.12 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione favori e/o collaudo

'cuz alla parte 11, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.
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S \ eﬁéfscato di regolare esecuzione efo collaudo verra reda‘tto in conformzta ai dettami di
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o ' CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 - Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto, quantificate sulla base del prezza-rio'd
riferimento indicato ne! Disiplinare di Gara. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da
prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista
cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negl
Elenchi prezzi di ogni singolo contratio/appalto, ivi incluse eventuali anaiisi prezzi, s
intende compresa € compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra alf'esecuzione ed 2
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi,

revisione dei prezzi e non si applica V'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto,
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualungue eventualita possa verificarsi pe
tutta la durata dellAccordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano i
condizioni, 'art. 133, commi 4,56 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sard determinato a misura ai sensl dellart. 53, comma 4, del [y
Ytk

163/20086, e contabilizzato come previsto al successivo art. 4.2 NG

Art. 4.2 — Contabilitd dei lavori

| a contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevat
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari delfelenco prezzi al nett
del ribasso contratiuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutor
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacc
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti. SRR

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dallart. 179

del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano preéenti categorie di lavoro valutate nellelenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo

dre mmapidengions
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__agamenii in acconto, mediante emissione del cerlificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
{SAL), compresa lincidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netio sia della ritenuta dello

:83;2; 'G;SE}% prescritta dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto
Ho. _precedenti.

tivi, la -termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP
anto, i on pud superare i 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dei relativi SAL. La Stazione
Jetti a Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delia fattura che
si per . PUo essere emessa dall'appaliatore a seguito dell'emissione del certificato di pagamento.
NG e-specifiche modalita di pagamento saranno determinate per ogni singolo contratio in

aggéne'deii’articoiazione e complessita dell'intervento.

Art. 4.4 — Liguidazione finale e saldo

tonto finale dei lavori oggetto dellappalto dovra essere compilato dal Direttore dei
avorl, insieme alla sua specifica refazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
i ultimazione dei lavori efo collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento
?}e dovré invitare 'Appaitatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (frenta) giorni.

"tabifia la liquidazione finale delle opere, trascorso it termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettani‘e
'Appaitatere e delio svincolo del deposito cauzionale. :

e

Art. 4.5 — Ritenute di garanzéa

s,
gy

d E'~:-;érisi delfart. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell oséervanza da parte A
dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, \j

_';Saiutaa assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere coperata, sull'imporio netio
Progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del,
Presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relative ad ogni singolo contratto |
OEG Fapprovazione del collaudo provvisorio, ovvero i rilascio del certificato di regolare
‘esecuzione.

Pl
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~ Art. 4.6 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali
R o ¢ assicurativi ;

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli cbblighi:
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.1.gs 1.163 del 12 aprile 2006
e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi: :
a) obbligo delfappaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nelesecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,.
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante lesecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) obbligo dell’appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla letlera a)
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
¢) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a fitolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva. :

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare.
delrart. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva é attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva® denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo,.dg
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di reg
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui/d
cssere accertata la regolaritd contributiva, Vadempimento da parte degli oé;fé,\g
economici degii obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurat
quando dovuti, allINPS, allINAIL o alle casse edili. 2

il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che limpresa é tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad aitri soggetti pubblici e privati.

Ai sensi dellart. 35, comma 28, del D.lgs. 223/2006, coordinato con la Legge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248, I'Appaltatore inoltre € tenuto a rispondere in solido con.
il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbiigatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e
tenuto il subappaliatore. '

CAPGOV
DISPOSIZION! IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5.1 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008
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gi’béktati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
o*d& srcurezza e coordinamento (PSC).

wziali

£aso. in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma’ "E pr;ma
sfla consegna dei lavori 'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla

rezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori {nello specifico coincidente
il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovverc un
o operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
te autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
IFesecuzione dei lavori che intendera svoigere in proprio, ovvero subappaltare, da
'Eéi'aiffaére come piano di dettaglio del PSC.

ibligh
2006

\p aitatare non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delie
isposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
cordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalla normativa vigente.

el caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, I'Appaltatore
via comungue predisporre i pianc operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
ei Lavori, che in questo caso avra labilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

'_'-_e\ientuaii violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
_sicurezza, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono motivo di
oluzione del contratto.

36 %@,: : Art 5.2 — Responsabilitd dell’ Appaitatore in materia di sicurezza e opere
5 : provvisionali

<« ['Appaliatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e

e COOMdInamento anche nei confronti delle imprese mandanti e subappaltatrici.
wta a "'A;pgtifa!’tatore e responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
perativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso if cantiere.

ge d o _éi.s.c}-.di associazione temporanea di impresa o di consorzio impresa mandataria &
6 con sponsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
diti di Avoro e di quelli attestanti fa regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
urativ aq;:gi_mamenic del cantiere.
cul é

entuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
é_é._iuogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.
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.0 dell’Appaitatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei bent |
vati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all’esecuzion '

onali.

CAPO VI
OBBLIGH! ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 6.1 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta

quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico deil'Appaltatore, in relazione

singoli contrattifappalti, gh ulteriori oneri ed obbiighi di seguito riportat, di cui FAppaltator
dovra tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 3.1

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazicne tecnica e delle

indicazioni del Direttore dei Lavori, :

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivament

segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

¢) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni.

altro documento necessario per 'esecuzione delle opere o per il coordinamento:

della sicurezza,

L’Appaltatore & tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riports
nei successivi articoli 6.2, 6.3 e 6.4 I

Art. 6.2 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Al sensi e per gli effetti di cui al’art. 3 della Legge 136/2010 ['‘Appaltatore si obbiiga 5
utilizzare if conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione:
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nelfambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire

movimentazioni sullo stesso.

UAppaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
£580.
L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaitatori €
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaitante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante delia notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. :

|'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti afla Stazione Appaltante,
al fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010. :

n
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| beni
zione

_ "rn'ento di tali obblighi costituira ipotesi di risciuzione espressa det
art 1456 del codice civile.

'_ii'_bessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
esimi obblighi previsti per 'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare |
a.mé.ﬁ?_i"'a!E’Appaltatore mediante bonifico bancaric o postale sul conto concorrente

: Art 6.3 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’'esecuzione dei lavori

nta a s
ne ai : az&one ‘alle attivita relative alla gestione dell'area di cantiere e degli impianti e del
-atore ersonale impiegato, con riferimento  ai singoli contratti/appalti, sonc a carico

e Appaitatore

' }_a___fgz_rmaz:one di un cantiere atirezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pid
-c'da'mi e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di {uft i
avoﬂ

nenti; sorveghanza di tutti § materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
> ogni siture e materiali sia di proprietad della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
nento . appaltatrici, consegnati all Appaltatore.

la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
ort ~segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

---Ea”documeni’azione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione det

“_'._te le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavor e gl eventuali
efiessi comunall per 'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
a _;ﬁ\ppa tatare e sottoscntit per competenza dalla Staz ione Appaltante i costi reiatsw ai

utti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occoz'rera
gy tutti gli attrezzi ed utensili necessari per 'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
sonale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
ontestazioni e per le operazioni di cotiaudo

tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccatli, illuminazione, armature, centine,
asseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanio
ccessario;

a pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
cessario;

k}*cweware e norme derivanti dalle Vigenn Leggi e Decreti relativi alia assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventuaimente emanate anche

Soen

te ed te Fesecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

zione ; cnm_umcare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tulte le ';%

sparte otizie relative allimpiego della mano d'opera; _ _ o , o !
icevere, scaricare e frasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati \\§

E___mtemo degli immobili 0 a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
VQ&’! I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
ause e negligenze imputabili all Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
SuUe cure e spese.
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0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 6.4 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a éaﬁcb deil’Appaltatore, ai sensi delart. 8 del D.M. n.145/2{)00, tutti gli oner
inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compres

quelii tributar.

Restano altresi a carico esclusivo dellAppaltatore le imposte e in genere gualsiasi onere
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sull
opere oggetto dellappalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora |
tassa, I'imposta o lonere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltant

ovvero delf Amministrazione utilizzatrice.

Iimposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VI |
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.1 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gl effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazié‘a
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore e d
subappaltatori nelia propria anagrafica e nell'applicativo informatico “Gestione Accor
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in mod

da garantire la sicurezza ¢ la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadre, gli Appaltatori esprimono pertanto
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 7.2 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaitante e FAppaltato
derivanti dallinterpretazione efo esecuzione del presente Accordo Quadro e d
conseguente contratto/appaito, sara competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Qualora la confroversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto/appalt
I'Appaliatore sard comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare Fasecuzione del servizi; restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi delfart. 1456 del codice civiie.

Art. 7.3 — Disposizioni finali
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; 'ctpazmne al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contrattifappalti comporta
6&‘“{& ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
ute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli afti ivi richiamati ancorché non allegati,

i %)Erettore della Direzione Regionale
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