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Direzione Regionale Toscana ¢ Umbiiy

Repertorio n. 486 ~ CIG 48296186D9

REPUBBLICA ITALTANA

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai

;

7 -

sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge

l//) AN
S UTAN7

111/2011, sugli immobili in uso alle Amministraziont dello Stato, di cui

all’art, 12, comma 2, lettere a) e b) dell’art, 12, D.L. 98/2011, compresi nel

territorio di competenza della Direzione Regionale Toscana e Umbria,

regione Umbria — Lotto 1.

L’anno duemila quattordici, il giorno diciassette del mese di aprile

(17/04/2014), in Firenze, Via Laura n. 64, presso la sede della Direzione

Regionale Toscana ¢ Umbria dell’Agenzia del Demanio, avanti a me,

dott.ssa Tiziana Pardini Ufficiale Rogante sostituto, delegato a ricevere gli

atti in forma pubblica amministrativa presso 1'Ufficio medesimo, giusta

2011, si sono costituiti:

- I'Ing. Stefano Lombardi, nato a Pisa il 17/07/1956 e domiciliato per la

carica presso la sede della Direzione Regionale Toscana e Umbria

dell’Agenzia del Demanio in Firenze, via Laura n. 64, con indirizzo di

posta elettronica certificata dre toscanaumbria@pce.agenziademanio. it,

nella sua qualitd di Direttore Regionale e quindi in rappresentanza

dell’Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, giusta delega

prot. n. 2013/972/DMC, conferita dal Direttore della Direzione Centralei

Manutenzione Contratti ¢ Beni Confiscati in data 10 gennaio 2013 in forza




dei poteri allo stesso attribuiti dall’art. 20 punto 5.23 del Regolamento di

Amministrazione ¢ Contabilita dell’Agenzia deliberato dal Comitato di

Gestione in data 11 luglio 2012 ¢ 27 seftembre 2012, approvato dal

Ministero vigilante e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2012 (di seguito anche

“Agenzia” o “Centrale di Committenza®);

- il signor Antonio Lauria, nato il 11/05/1963 a Siracusa (SR), il quale

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualitd di legale

rappresentante della Lauria Antonio, con sede legale in Pontedera (PI), via

della Misericordia 78, codice fiscale LRA NTN 63E11 17547 ¢ Partita Iva

101346960501, numero REA: PI - 116733, indirizzo di posta elettronica

certificata lauria.antoniof@pec.it (di seguito denominato “Appaltatore” e,

unitamente all’Agenzia del Demanio, “le Parti”).

Detti comparenti, delle cui identita personale io Ufficiale Rogante sostituto

sono certo, avendone i requisiti di legge, mi chiedono di ricevere il

/

presente atto e di far constatare quanto segue:

PREMESSO CHE;

- L’Appaltatore ¢ stato individuato all’esito di una procedura aperta

contraddistinta dal CIG 48296186D9, esperita dall’Agenzia, con il criterio

del prezzo piu basso, mediante ribasso sul prezzario della regione Umbria

di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1482 del 25.10.2010 per la

selezione di 4 (quattro) operatori economici con i quali stipulare un

Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex

art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011,




sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12,

lettere a) ¢ b) dell’art. 12, D.L. n, 98/2011, compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Toscana e Umbria, regione Umbria

—Lotto 1;

- Pofferta dell’ Appaltatore, con un ribasso pari a 34,89% (trentaquattro

_virgola ottantanove percento) sul prezzario della regione Umbriadicuialla)

delibera della Giunta Regionale n. 1482 del 25.10.2010, ¢ stata ritenuta

congrua dalla Commissione costituita ai sensi dell’art. 88 del D.lgs.

163/2006 con verbale prot. 2013/1397 R.1. del 17/09/2013,

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’ Appaltatore hanno dato

esito positivo;

- I’ Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere in possesso

del Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a comunicare all’Agenzia qualora

detta certificazione gli venga revocata,

- I’ Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione di partecipazione alla!

gara, di volersi avvalere del subappalto per i singoli contraiti nei limiti di

cui all’art. 37, comma 11 e 118, D.Lgs. 163/2006;

- I’ Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione di partecipazione alla;

gara, di avvalersi, per i requisiti SOA OG11, dell’impresa ausiliaria Vapor

Termica di Ragonesi Giacomo, con sede legale in Viterbo (VT), C.F.

01311850562;

- la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo

I’Agenzia relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione |

previsti nel Piano Generale di cui all’art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 ¢




da origine unicamente ad un obbligo dell’Appaltatore di accettare le

condizioni fissate, contenute nel contratto allegato;

- P’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi

allegati definisce in modo adeguato e completo Poggetto delle prestazioni

da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per

una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione dell’offerta;

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente atto, I’Appaltatore ha

prodotto la polizza assicurativa n. 102951011 rilasciata in data 15/04/2014

dalla compagnia di assicurazione Groupama Assicurazioni S.p.A. per

danni di esecuzione, garanzia di manutenzione e responsabilita civile danni

a terzi, depositata agli atti della Direzione Regionale Toscana e Umbria

dell’ Agenzia del Demanio.

Tutto cid premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

I’ Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria

e straordinaria ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come

convettito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alie

Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b},

dell’art. 12, D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della

Direzione Regionale Toscana Umbria, regione Umbria di cui alle

condizioni contenute nel contratto allegato al presente atto sotto la lettera

“A” che qui si intende interamente confermato e richiamato e che

1’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ¢ dei relativi allegati si

impegna a rispettare.




Le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per Ia

registrazione, marche da bollo, e consequenziali sono a carico esclusivo

dell’Appaltatore che con la stipula del presente atto si impegna a

corrisponderle.

Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

- ’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria nella;

propria sede in Firenze, via Laura n. 64 - c.a.p. 50121;

- la Lauria Antonio, presso la propria sede in Pontedera (PI), via della

Misericordia 78, c.a.p. 56025,

riconoscendo fin da ora che ogni comunicazione fatta a tali domicili sara

efficace tra le parti,

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai

sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, Codice in materia di-

protezione dei dati personali; tali dati potranno essere inseriti in banche

dati, archivi informatici ¢ sistemi telematici solo per fini connessi al

presente atto, dipendenti formalita ed effetti fiscali connessi.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Letto, approvato e sottoscritto,

per I’Agenzia del Demanio per I’ Appaltatore
1l Direttore Regionale [1{.egale Rappresentdte
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espressamente di accettare le clausole contenute agk@rtt/ 1.6) (Durata),




personc ¢ danni alla proprietd), 2.4) (Penali), 2.5) (Subappalto), 2.6)

(Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti

dal contratto), 2.7) (Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva

espressa), 2.8) (Recesso dall’accordo Quadro e dai contratti/appalti), 3.1)

(Affidamento dei lavori, Numero minimo degli interventi), 3.2) (Modalita,

di affidamento dei lavori. Uso dell’applicativo informatico “Gestione

Accordi Quadro™), 4.1) (Prezzi contrattuali, Invariabilita del corrispettivo),

4.2) (Contabilita dei lavori), 4.3) (Pagamenti), 4.4) (Liquidazione finale e

saldo), 4.5), (Ritenute di garanzia), 6.1) (Obblighi e oneri a carico

dell’appaltatore), 6.2) (Tracciabilitd dei flussi finanziari), 6.3) (Oneri e

obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori), 6.4) (Spese contrattuali

e onerl fiscali) delle condizioni generali di affidamento previste

nell’ Accordo Quadro allegato sotto la lettera “A”.

per I’ Appaltatore

1l {legale Rappresentate
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E, 1‘ichi&sto,\9 Uffjciale Rogante sostituto ho ricevuto e letto il presente

atto ai compaIMi quali, da me interpellati, prima di sottoscriverlo, lo:

hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta e lo approvano

sottoscrivendolo, per conferma, insieme con me Ufficiale Rogante:

sostituto.

Si ¢ omessa la letiura dei documenti allegati, per espressa dispensa delle|

|
i



parti, le quali hanno dichiarato di averne in precedenza presa cognizione.

Il presente atto consta di 6 (sei) pagine intere ¢ sin qui della presente in

parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Ufficiale Rogante

sostituto e da n. 1 (uno) allegati,

per I’Agenzia del Demanio

Ing&tefapo__L_qmbgrgli_. o
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per I’ Appaltatore
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ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE

- ORDINARIA E STRAORDINARIA, Al SENSLDELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,
COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, SUGLI IMMOBIL] IN USO ALLE

AMMINISTRAZION] DELLO STATO DI CUI ALL’ART. 12, COMMA 2, LETTERE A) E B)
DELL’ART. 12, D.L. N. 98/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA

DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA UMBRIA, REGIONE UMBRIA - LOTTO 1.
-OPERE EDILI-

SCHEMA DI CONTRATTO

Via Laura, 64 - 50121 Firenze - Tel. 055 200711 — Fax 055 2638766 - Faxmail 08/50516066
e-mail: filiale.toscanaumbria@agenziademanio.it
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CAPO |
CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 — Premessa

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori
parti del’AQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la
Toscana e 'Umbria, del’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana € Umbria, del
Ministero per i beni e per le attivita culturali e del Ministero della Difesa (di seguito anche
~ “Stazioni Appaltanti”). degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si

renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dellAccordo, sugli immobili inuso

alle Amministrazioni dello Stato di cui allart. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Toscana e Umbria,
regione Umbria — lotto 1, nonché le relative modalita di esecuzione.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e 'Umbria & Agenzia
del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria procederanno all'affidamento dei
contratti/appalti per l'esecuzione deglii interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni
di spesa che 'Agenzia del Demanio assumera nelf'arco del biennio 2013 - 2014 sulla base
del Piano Generale degli interventi (di seguito anche “Piano Generale”) di cui allart. 12,
comma 4, D.L. 98/2011.

It Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati
Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutiure e dei Trasporti, in caso
di variazioni incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti
dallart. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze
manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o pill interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti del presente Accordo Quadro.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nefla Documentazione Techica relativa al singolo intervento efo
lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita dellintervento e/o
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione
dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato, come
previsto dall'art. 105 D.P.R. 207/2010.
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Art. 1.2 — Definizioni

- Centrale di Committenza: Direzione Regionale Toscana e Umbria dellAgenzia del
Demanio, che sottoscrive I'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a
seguito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzafrici. Amministrazioni dello Stato di cui alfart. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all’art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto
Accorde Quadro;

.- Stazione. . Appaltante:. Amministrazioni..che  stipuleranno i singoli contratti/appalti,

nelfambito territoriale della Regione Umbria - lotto 1 (Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Toscana e 'Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Toscana e Umbria, Ministero per i beni e per le attivitd culturali per gli intervent
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Umbria, il Ministero delia Difesa per
gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Umbria);

prezzo pill basso, mediante ribasso sul prezziario della regione Umbria di cui alla delibera
della Giunta Regionale n. 1482 del 25.10.2010 per la selezione di 4 (quattro) operatori
economici con i quali stipulare 'Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011,
sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, compresi nel territorio di competenza
del’Agenzia, Direzione Regionale, Regione Umbria — Lotto 1;

- Lotto 1: lavori no SOA (interventi manutentivi di importo pari o inferiore a 150.000,00
euro);

- Parti- Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori dell Accordo Quadro;

- Contratto (ovvero Appalto): contratto di appalto che sara sottoscritio dalla Stazione
Appaltante e Appaltatore per l'affidamento dei singoli interventi.

- Appaltatore: Operatore economico individuato allesito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 48296186D9, esperita dal’Agenzia del Demanio, con il criterio del g

Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati (3
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 1.4 - Oggetto

L’'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici compresi nel territorio di competenza dellAgenzia, regione
Umbria - Lotto 1. (At

Q’".
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Sono compresi nellappalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo fe prescrizioni di
cui al presente Accordo Quadro nonché quelle che saranno indicate nella
Documentazione Techica del singolo intervento o lavoro.

L’'Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far
parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione
passiva, successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

-|’Agenzia del Demanio ha la-facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nef

Piano Generale di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento
meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori
parti del’Accordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo
affidamento.

Art. 1.5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi manutentivi commissionabili, comunque non di particolare complessita e
finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, e quindi prevalentemente ad uso ufiici, sono sostanzialmente
e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1;, 0OGZ; 0G11, per la cui
esecuzione & necessario il possesso della certificazione di cui al DM 37/2008.

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici efo liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

1. INDAGINI DELLE STRUTTURE

2. SCAVI E REINTERRI

3. PALI E DIAFRAMMI

4. DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI

5. BONIFICHE

6. OPERE PROVVISIONALI

7. CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI

8. SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

9.  TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE o
11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12.  OPERE D! PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.  INTONACI

14. CONTROSOFFITT! / PARETI DIVISORIE

15.  PAVIMENTI E RIVESTIMENT]

16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC -
18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO
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19.  FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO
21. OPERE DA PITTORE : |
22.  CONSOLIDAMENTI \‘ N7 ' x-@gf /
23.  LAVORI STRADAL! E INFRASTRUTTURE Uk
24.  ACQUEDOTTI E FOGNATURE
25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE
26.  IMPIANTI ELETTRICI
27.  IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.  IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZION! E TRASMISSION! DATI
29. GRUPPI! STATICI E BATTERIE
30. IMPIANTI DI PROTEZIONE

~ 31.  EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANT! DI TERRA

© 32,  LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE

. 33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

| 34. CABINE DI TRASFORMAZIONE

35, GRUPPI ELETTROGEN!
' 36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
- 37.  IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

- 38.  IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
39. OPERE IDRICO SANITARIE

-fc

0. IMPIANTI ELEVATORI
1. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI
TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Detta individuazione & meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con .
nterventi manutentivi realizzati nell'ultimo anno.

Art. 1.6 — Durata
'Accordo Quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione
ellAccordo Quadro, ovvero potra avere una durata minore determinata dallesaurimento

_ei valore complessivo massimo stimato stabilito nel successivo art. 1.7.

Q_ualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidato alcun intervento
I’ Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a gualsiasi titolo. as

_Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
:_'ppa[tante prima della data di scadenza delllAccordo Quadro, nel rispetto dei termini e
elle condizioni stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 1.7 - Ammontare massimo dell’Accordo Quadro -

>
S
i sensi dellart. 29, comma 13, D.Lgs. 163/2006, Fammontare massimo degl™interventi”
ommissionabili in virtd del presente Accordo Quadro non potra eccedere limporto
Omplessivo presuntivamente stimato pari a |€ 450.000,00 (euro
Uat‘trocentocmquantamu!aIOO)[ A esclusa.” bae ' 1nCAsEUATO € ADE "€ 4 200,000 ;00
ORE  UNLLL ORE OTroCEN ORCH CD>
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| costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati @ computati nel dettaglio
per ogni singolo contratiofappalto, e comunque compresi gia nellimporto massimo
stimato.

L’ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetto al regime fiscale
dellIVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
eseguiti.

L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e e

_caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al

singolo intervento che, in funzione del livelio di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione e da un Capitolato.

il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi deli'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 4.2

Art. 1.8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

« Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

e D.Lgs. 81/2008,;

¢ RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i;;

o Decreto 8 ottobre 2012;

» condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale e
nelAccordo Quadro e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia,
attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante I'esecuzione dei .
lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nellAccordo Quadro;

« norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate;

Art. 1.9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo

genzia”
_%t}traf;:e;
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In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pil
pertinente alle finalita per le quali l'intervento o il lavoro & stato commissionato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNL

In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luoge le norme speciali ovvero quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato =~

Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. :

Art. 1.10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro e sono materiaimente allegati allo stesso i
seguenti elaborati:
- offerta economica;

Oltre ai suddetti atti fanno parte integrante dell’Accordo Quadro — anche se materialmente
non allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.});

- prezziario della regione Umbria di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1482
del 25.10.2010.

CAPOII
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 - Cauzione definitiva

Ai sensi dellart. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dellart 123 del D.P.R. 207/2010, {Appaltatore
deve produrre una cauzione definitiva, determinata secondo quanto previsto dal citato art.
113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo.

La cauzione definitiva dovra costituirsi mediante fideiussione bancaria ovvero polizza
assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui allarticolo 1857, comma
2, del codice civile, nonché loperativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni,
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
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esecuzione. Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal
citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La Stazione Appaltante pu¢ valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

La Stazione Appaltante pud inoltre valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dallAppaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
-.comungue.presentiincantiere. . ...

La garanzia fideiussoria dovra essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. In
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere al'esecutore.

La mancata costituzione deila garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dellaffidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui alfart. 75 D.Lgs.
163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore
economico che segue in graduatoria.

Art. 2.2 — Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Ai sensi delfart. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 [I'Appaltatore € obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione dellAccordo Quadro, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutli i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoitre assicurare

la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare Qy
esecuzione. La polizza assicurativa é prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

l.a copertura delle predette garanzie assicurative deve essere riferita al massimo imp
appaltabile a ciascun Appaltatore.

Salvo il disposto dellart. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni presgnti nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto per particolari lavori,ta—"
copertura delle garanzie di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione efo collaudo o
comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo
certificato, per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e
Pefficienza delfopera e che non si siano precedentemente manifestati. Le stesse polizze
devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute

a titolo di premio da parte deli’'esecutore.
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Per lo stesso periodo di validita della polizza di cui al comma precedente I'Appaltatore si
obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli
impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di monitoraggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali,
installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. Qualora
I'Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie prestate dalla

mandanti.

Alla data di cessazione della polizza, la stessa & sostituita da una polizza che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi alfutilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 2.3 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell'esecuzione dei lavori sono a {otale carico dellAppaitatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dej lavori a garanzia della
sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell'appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all'esecuzione delle opere provvisionali.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dellAppaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall’art. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il compenso per danni delle opere & limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dellAppaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati all'esecutore del conftratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri [avori contrattuali, al netto del
ribasso d'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
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Rimangono altresi a carico dell’'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
gseguire i lavori appaltati.

L’Impresa & comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti e nel caso di mancato
rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 3.9 sara applicata una penale
giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo
stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell’ordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in piti parti, il ritardo della singola
scadenza comporta I'applicazione della penale sullammontare dellimporto del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per it singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appaito da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di
distinti contrattifappalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell’Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dellAppaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza del’Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione. o

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia eleitrica e acqua potabile o per
lincompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
allAppaltatere di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 2.5 — Subappalto
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L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori -
qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto -
& subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alfart. 118 e 37 comma 11, del Digs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

[ ’'aggiudicatario deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaitante,
unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il
possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori,

La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni

...dalla_richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senzache . . . . .

si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalio, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.
L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalia Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto &
fatto obbligo all'esecutore del contraito di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia
effetiuate.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L’Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
Pesecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L'Appaitatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuaii
sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall’art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 2.6 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratfo

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto quaisiasi forma.
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E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell'art. 117 del Dlgs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nellapposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del creditc con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 2.7 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dellAccordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 e 136 del
D. Lgs. 163/20086.

L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “jpso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza alllmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando |l
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci giorni)
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento
degli stessi, salva diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appaito;

b) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive I'esecuzione
degli interventi proposti dalla Stazione Appaitante compresi nel territorio di competenza
della Direzione Regionale Toscana e Umbria, regione Umbria;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
allarticolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163,

e) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Centrale di
Committenza;

g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative efo contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
della impresa;

h) per gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
del’Accordo Quadro fali da compromettere la realizzazione degli ;nterventl e/o arrecare
danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;
i) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; :
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) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d’Appaito;
) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo
113 del Decretfo Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
m) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;
m) qualora, nel corso dellesecuzione dei singoli lavori oggetto dellAccordo quadro,
limpresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale
dell’Accordo Quadro medesimo;
n) nellipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.
In tutti i casi di risoluzione dellAccordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore l'onere di
ultimare gl interventi manutentivi affidati in forza del’Accorde Quadro ed in corso di
esecuzione alla data in cui & dichiarata la risoluzione.

Art. 2.8 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti
La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dallAccordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contrattifappalti stipulati in forza del’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo delfimporto delle opere non eseguite calcolato sulia
differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del prezziario
della regione Umbria di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1482 del 25.10.2010,
depurato del ribasso d’'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando

Q-

I'obbligo dellAppaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contrattifappalti gia sottosecritti.

La Stazione Appaltante in conformitd a quanto disposto dall’articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
. singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dellimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del prezziario della regione Umbria di
cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1482 del 25.10.2010, depurato del ribasso
d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
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eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello sciogfimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio ed a
sue spese.

CAPO llI
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi
Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere |
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario della
regione Umbria di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1482 del 25.10.2010. Qualora
Fintervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si fara
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e verra stabilito in esito ad un verbale
di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

It contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'aito in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno allaffidamento dei singoli contrattifappaiti agli
aggiudicatari del lotto 1 Lavori NO SOA a cominciare dal primo classificato nella
graduatoria interessata dall'intervento.

Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il
quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa
che ha offerto il ribasso pil conveniente. Si precisa che nei singoli interventi,
indipendentemente dall'importo massimo affidabile previsto per il lotto 1, si dovra tener
conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Per ciascun [otto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. 2

Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore
allimporto massimo previsto si procederd comunque con laffidamento salvo poi non
considerare l'impresa assegnataria per i successivi interventi.

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non pilt del 10% (dieci per
cento) il valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e fimpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nel’esecuzione di interventi gia affidati in virtt
del’Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pit
conveniente, salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere lintervento

=
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per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In
particolare, la soglia di imporio rispetto al Lotto 1 & pari ad euro 450.000,00.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti del’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall’'intervento.

Qualora I'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la
realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
interventi in questione agli operatori parti dellAccordo Quadro in possesso di detta

certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestualmente alla stipula

dell’Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
allAppaltatore della necessitd di realizzare il singolo intervento e si attivera
tempestivamente per accertarne la regolaritd contributiva. A partire da detta
comunicazione, ai fini dell’accettazione dell'incarico, I'Appaltatore avra a disposizione 20
(venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Techica, verificandone la
completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del
Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando futte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti.

Qualora [I'Appaltatore comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler
accettare lincarico, il contratto/appalio verra sottoscritto entro 20 (venti) giorni da detta
comunicazione. Successivamente all’accettazione dei lavori 'Appaltatore non potra
eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Accordo Quadro ovvero dal
Capitolato Speciale d'Appalto).

Qualora I'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Stazione Appaltante di
non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verra interpellata 'impresa parte delfAccordo
Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pil conveniente dandone comunicazione alla
Centrale di Committenza.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) dellart. 2.7, qualora I'Appaltatore rifiuti per tre volte
consecutive I'esecuzione degli interventi proposti, FAccordo Quadro si intendera risolto di
diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di aitri
interventi affidati, in vitl dellAccordo Quadro stesso, compresi nel territorio di
competenza della Direzione Regionale Toscana e Umbria, regione Umbria.

Qualora, invece, lintervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo, verra interpellata 'impresa parte dell Accordo
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Quadro che ha offerto il ribassc a seguire pil conveniente, salvo il caso in cui la Stazione
Appaltante non conceda una proroga di 20 (venti) giorni per la stipula del contratto/appaito
accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto efo di diritto tali da
giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanto una volta.

I’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest’ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gii Appaltatori del presente Accordo
Quadro, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall’art. 140 D.Lgs. 163/2006

. interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato. alla procedura di.gara, . . .
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadro.

L’Agenzia potra in ogni caso avvalersi degli operatori economici parti del presente Accordo
Quadro anche per Pesecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelli di cui
alfart. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, ove
previsto in specifiche disposizioni normative.

Art. 3.2 — Modalita di affidamento dei lavori. Uso dell’applicativo informatico
“Gestione Accordi Quadro”

I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
presente Accordo Quadro, segnatamente dal’articolo precedente, nel Capitolato Speciale
d'Appalto e nel disciplinare di gara nonché nella Guida relativa all'utilizzo dell'applicativo
informatico denominato “Gestione Accordi Quadro”.

L'applicativo di cui al comma precedente, in particolare, consente alla Stazione Appaltante g
la gestione informatizzata deil Accordo Quadro nonche la gestione e [a rotazione in tempo ;
reale delle imprese che stipulano il presente Accordo Quadro in conformita a quanto Q/
previsto dal precedente art. 3.1.

La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a rispettare le obbligazioni previste dalla
Guida di cui al comma 1 e dal relativo applicativo informatico. In caso di violazione delle
regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dellapplicativo
informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace.

Art. 3.3 - Procedimento per Pattivazione dei cantieri
Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati daila
Stazione Appaltante tramifte contratto specifico con riferimento alla Documentazione

Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
guale it Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
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riferimento per qualsiasi necessita. Ii referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare I'esecuzione delle opere.

Art. 3.4 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

QOgni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in aderenza alla complessita
degli interventi da effettuare.

1La Stazione Appaltante, per_ogni singolo contratto, nominera un.Responsabile Unico. del . . .
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali EI
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con

Amministrazioni utilizzatrici, la correfta organizzazione dei lavori riducendo il pil pOSSIbI|e
le interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.
Art. 3.5 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

AllAppaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
Fassegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. L'inosservanza di tale divieto
comporta 'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d’opera avanzate dall’assegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera che saranno
contabilizzate a parte; tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e -
costituire, cosi, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in questo ;
caso saranno svolte senza apportare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno
contahilizzate a parte a cura dellassegnatario.

Art. 3.6 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'Appalitatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente 6 mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nell'area di cantiere & sempre e
comungue riconducibile alfAppaltatore stesso.

L'Appaltatore & responsabite della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L’Appaltatore & comunque responsabi[e dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appa!tanteepe r-malafede o
fa frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

L .
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L’Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaitatore provvede affinché 'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pit adatti.

. Art. 3.7 —Condotta dei lavori =

['esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dellarte e con riferimento alle relative
norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. in particolare, quando I'oggetto dei lavori & relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;,

b) ad interventi allinterno dei locali, Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con i RSSPP, oitemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Art. 3.8 — Disposizioni particolari relative alPesecuzione degli interventi

2 D S

In considerazione delfattivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’'uso degli immobili oggetio degli
interventi. Quindi, durante i lavori 'Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, framite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E vietato all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal

fabbricato a cura dell’Appaltatore.
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L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.

Art. 3.9 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetio le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori 'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori che procedera al pilt presto, e comungue non oltre un mese dalla data di

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori
dalla data dalla quale si intendera avvenuta |la consegnha dellopera, salva contraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformitd di costruzione efo di
esecuzione, I'impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato & con le
modalita prescriite dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dallart. 2.4 del presente Accordo Quadro e dallarticolo 9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il cerificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 3.10 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 1568, 159, 160 de!
D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

Art. 3.11 - Lavoro festivo e notturno
Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dallart. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 3.12 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

=
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Il certificato di regolare esecuzione efo collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte ll, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle

voci del computo metrico estimativo di progetto, quantificate sulla base del prezzario di
riferimento indicato nel Disciplinare di Gara. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da

... prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista. .. . . .
cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contrattofappalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili & non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per
tutta la durata delfAccordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'art. 133, commi 4,56 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs.
16372006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 4.2.

Art. 4.2 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari delfelenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Pe—

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 'esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti 0 i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dalfart. 179
del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valuiate nelfelenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
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esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il quale pud controllarne l'attendibilitd anche attraverso un riscontro con il
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti.

Art. 4.3 — Pagamenti

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.L. 28.03.1897, n. 79, convertito con modificazioni dalla
Legge 28.05.1997 n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione.

.. AllAppaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei =
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori

(SAL), compresa lincidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello

0,50% prescritta dallart. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto
precedenti.

[l termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP
non pud superare i 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dei refativi SAL. La Stazione
Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura che
pud essere emessa dall’appaltatore a seguito del’'emissione del certificato di pagamento.
Le specifiche modalita di pagamento saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell’articolazione e complessita dell'intervento.

Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori efo collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra invitare I'Appaltatore a sottoscriverio entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Art. 4.4 — Ligquidazione finale e saldo
[l conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la g _
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante @ ?
allAppaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 4.5 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza, da parte
dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sull'imporio netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
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dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 4.6 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali
e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006
e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:
a) obbligo dellappaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
..normative. previste dai_contratti. collettivi_nazionali e territoriali di lavoro della categoria, .. =
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte del’Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a)
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
rese nel'ambito dei lavori ad essi affidati,
c) obbligo di subordinare [a stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti [a regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva” denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun confratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolaritd contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, al'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa € tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

Poin

Ai sensi dellart. 35, comma 28, del D.Lgs. 223/2008, coordinato con la Legge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248, ['Appaltatore inoltre & tenuto a rispondere in solido con
il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui &

CAPOYV

Art. 5.1 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008
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| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
defla consegna dei lavori 'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nellorganizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.

“ L"A;S'pal't'étaré non "pc“itré richiedere compen5|agg1unt|v1 in relazione allapplicazione deile
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dalleventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, PAppaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra I'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

provvisionali

Art. 5.2 — Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere g
L'Appaltatore e responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e :
coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti e subappaltatrici. '
L'Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani

Operativi di Sicurezza delle imprese subappaitatrici intervenute presso il cantiere. O,,

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio limpresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti coliettivi di

lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali,

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisional
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dellimpresa e degii eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.
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Sono altresi a carico dell'Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei heni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione
delle opere provvisionali.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Art. 6.1 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a

quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell Appaltatore, in relazione ai

singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui FAppaltatore

~dovra tener conto in sededi affidamento dell'incarico ai sensi del-precedente-art. 3.1;

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiariment;

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
aliro documento necessario per 'esecuzione delle opere o per il coordinament
della sicurezza;

d) l'impegno a non accettare incarichi inferiori a euro 5.000,00 (cinquemila). In
guest'ultimo caso, leventuale contratto/appalto per l'esecuzione di interventi
inferiori allimporto di euro 5.000,00 deve intendersi risolto ipso iure, né
I'Appaltatore potra avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L’Appaltatore & tenuto inoltre al'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 6.2, 6.3 e 6.4.

Art. 6.2 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di O
appaito, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€ss0.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nuliita assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaitante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante  della notizia  dellinadempimento  della propria __controparte
(subappaltatorefsubcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. u !

edelleFinans
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L’'Appailtatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 del’art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per 'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 6.3 — Oneri e ohblighi ulteriori relativi all’esecuzione deilavori N

In relazione alle attivita relative alla gestione dellarea di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contrattifappalti, sono a carico
dellAppaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entita dellopera, con tutli i pit
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditie
appaltatrici, consegnati al’ Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per 'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dailAppaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’ Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaitante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere,

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per 'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il fracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

i) la pulizia e sgombero quotidiani delie parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario, '

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante 'esecuzione dell’appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

I} comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dalio stesso, tulte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera;

m) ricevere, scaricare e irasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nell'interno degli immobili 0 a pié d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
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cause e negligenze imputabili all Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena uitimati i lavori.

Art. 6.4 - Spese contrattuali e oneri fiscali
Sono a carico dellAppaltatore, ai sensi dellart. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri

inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
quelli tributari.

_ Restano altresi a carico esclusivo dell'Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto del’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, I'imposta o I'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero dellAmministrazione utilizzatrice.

L’imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINAL!
Art. 7.1 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dellAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comungue, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 7.2 — Definizione del contenzioso e Foro competente -
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaitatore

derivanti dall'interpretazione efo esecuzione del presente Accordo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratio/appalfo,
I'Appaltatore sara comungue tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi, restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi del'art. 1456 del codice civile.

Art, 7.3 — Disposizioni finali
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La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

[} Direttore della/Direziopig|Regionale
Ing. Stefano fLonbiardi
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OGGETTO:_“GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARTA E STRAORDINARIA, EX ART. 12, COMMA 5, D.L. 98/2011,
SUGLI IMMOBILI_IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, COMPRESI NEL
IERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO — AMBITO TERRITORIALE DELLA REGIONE UMBRIA —
LOTTO 1: LAVORI NO SOA”,

La sottoscritta Impresa LAURIA ANTONIO con sede legale in Pontedera (PI) Via della Misericordia, 78 ¢
sede operativa in Grosseto (GR), Via Davide Lazzeretti, 31 tel. 0564/412925 fax 0564/421324 - Partita
LV.A, 01346960501 € c.f. LRANTNG63E111754Z (cod. attivitd: 45.44 / 51.15.04 / 45.31/45.43 /51.12.04 /
45.45.01), legalmente rappresentata dal sig. Lauria Antonio in qualita di Titolare, Legale Rappresentante
¢ Direttore Tecnico nato a Siracusa il 11.05.1963 e residente a Pontedera (PI) in Via della Misericordia n°

78
OFFRE

per Pesecuzione dei lavori di cui in oggetto il ribasso del 34,89% (diconsi

trentaquattrovirgolaottantanovepercento) sul prezziario della regione Umbria di cui alla delibera della
Giunta Regionale n. 1482 del 25.10.2010

Grosseto, 19/02/2013

Seda Operativa ed Amminisiralive;

Via Davide Lazzeretll, 31 - 58100 Grosseto - Tel, 0564.412925 - Fax 0564,421324

Seds Lagale:

Via Della Migericordia, 78 - 58025 Pantedara {P1) - P.iva 01346880501 - C.F. LRANTNB3E1117642
infe@antontolauria.it - lauria.antonio@tin.it - www.antoniolauria.it




